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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniy omOwiono wymagania ogbine
i szczegdlowe dotyczace wykonania odbioru robst zwigzanych
Z remontem lokalu przeznaczonego do celow uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i Zawarcia umowy na wykonanie
Tobot zawartych w umowie,

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp.z 0.0. ul. J.J. Smiadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji j podstawowe dane obiektu;

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich,
Catosc prac polega na remoncie lokaly mieszkalnego - pustostanu
Lokalizacja: Torufiska 86/5,

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robét budowlanych nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana

453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarpe
453-2 Instalacje elektryczne

54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki
454-4 Roboty zdunskie

Okresdlenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST s zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN ;
przepisach Prawa budowlancgo.



Wymagania 0go6lne

W niniejszym Opracowaniu oméwiong wymagania ogélne
I szczegdlowe dotyczace wykonania j odbioru robét Zwigzanych
Z remontem lokaly przeznaczonego do celéw uzytkowych

KOD Ccprv 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia Umowy na wykonanic
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméow Miejskich ,,ADM”
Sp. z .0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Catos¢ prac polega na remoncie lokalu mieszkalnego - pustostanu
Lokalizacja: Torufiska 86/5, Spoldzieicza 5/] I, Smolesiska 64/7
Babia Wies 24/3,8 — Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogoéine zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
2 nizej wynttenionymi szezegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbisrkowe
452-4 Stolarka budowlana
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
453-2 Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskic
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podtoza i posadzki
454-4 Roboty zdunskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST 53 zgodne 7z obowigzujacymi podanymi w normach PN j
przepisach Prawa budowlanego.



L1,

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specylikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wWymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt
ogélnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres sfosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogélnobudowlanych zewnetrznych | wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

$q stosowane jako dokument Wiazacy przy zleceniy i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora Jest wykonanie robét ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu,

Wykaz robét;

1. Roboty malarskic — malowanie dwukrotne farbg emulsying w kolorze biatym tynkow
scian i sufitow 2 Uprzednim przy gotowaniem podioza. suche tynki, szpachlowanie,
wykonanie tynkéw

2. Roboty posadzkarskic ~Wymiana wykladziny poediogowej z PCV warstwy

wyréwnawcze, remont podiog

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

Remont instalacji elektryczne;

Montaz zabezpieczen S301 i wytacznika rézﬁnicowoprqdowego

Wykonanic pomiargw ,Skréconej dokumentacjj powykonawczej.

- Montaz urzadzen wod-kan,

10.Przestawienic pieca i postawicaie trzonu kuchennego

P R NN

o

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego,

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieg nastepujaco:

Dziennik Budowy - Wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego 28sZyt, Z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowanja robotami i do
Wwystepowania w jego imienju w sprawach realizacji Kontraky.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt 2 ponumcrowanymi stronamj
stuzacy do wpisywania przez Wykenawce obmiary wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. W pisy w ksiedze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzvniera

Laboratorium badawcze - zaakceplowane przez Zamawiajacego | niezbedne do




Przeprowadzenia wszeikich badan prob zwigzanych oceng jakosci materialéw oray robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumemach
Projektowa! S pecyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera,

Polecenie Inzyniera - wszeikie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych 2
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna Jub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej. '

Rysunki - czes¢ Dokumentacijt Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystykr; i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét,

S}epy kosztorys - wykaz robét podaniem ich ilosei (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogéblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za Zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera, Wykonawca
powinien utrzymywag roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposcb, aby realizowany obiekt [ub Jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego abiekty w zadawalajacym Stanje,
1o na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W Przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzyma¢ roboty z winy Wykonawey,

1.7. Szczegélne Wymagania dotyczace robét,

Realizacja zadania odbywaé sie bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mieé
swobodny dostep do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenje
dzialki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac sie przy pomocy zurawika lub
weiggarki | natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego Przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne

znajdujacych sie w budynku. Koniecznogé okresowego wylaczenia ¢zgscei instalacii musj
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowanag realizacja,

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;. Wykonawca whasnym
staraniem i na wiasny koszt 2alozy i usunie po zakonficzonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla,

L9. Dokumentacja projektowa,

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaly wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiardw z nalury, kiére Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznodei w ustaleniach poszezegdlnyeh
dukumentow obowiazuje kolejnosé ich Waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,



dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiaiéw i
elementow realizowanego obiektu powinny byé jednorodne j wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi Wymaganiami albo wartoéciami srednimi okreslonego przedziaty tolerancji,
Przedziat tolerancji okrela si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyler od
wartosct docelowych, ktére 54 nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obje te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow Jub elementéw robot
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych. W przypadku,
gdy materialy Jub roboty nie beda w petni zgodne 2 specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca Jakosé robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.,

1.10. Koordynacja dokumeniéw przetargowych,

Specyfikacje z przedmiarami 1obot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawey przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
Wymaganie wystepuje w Jednym z tych dokumentow Jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach, Poszezegblne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescistosei , bledéw Jub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym InZyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany tub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i edpowiedzialnosci wobec prawa,

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kiére w
Jakikolwiek sposab 53 zwiazane z realizacja robot lub moga wpiywac na sposéb,

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Jub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze
wojewGdzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnoéé. Stan uszkodzonej Jub naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawea powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obregbie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym Czasie, nie dtuzszym Jednak niz w czasic przewidzianym
harmonogramem tych robdt.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzgiednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powijadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera,
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbamj
specjalistycznymi,

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach |
rysunkach dostarczonych Wykonawey nevaz Zamawiajacepo | powstale bez winy lub
zaniedbania W ykonawcy zostana, usuniete na Wykonawcy.



1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

W szezegdinosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowag zniszczen w Srodowisku naturalnym;

powinny zostag podjgte  odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszezeniami zbiornikdw i ciekoéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymj szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylamj i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uZywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé

ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewnié odpowiednig iloéé oséb z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem,

Utrzymanie ruchy publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zapiacie i
Przyjmuje sie. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci | w dzieni, i w nocy zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa,

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szezegolnosei Wykonawea ma obowiazek
zadbac aby personel pie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich Wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personeluy
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych Wy2ej nie
podlegaja odrebne; zaplacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.



2.1

2.2.

Materialy:
Zrodia Zaopatrzenia w materialy wymagania jakosciowe.,

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢é pobrane przez Wykonawce ze #rédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic Inzyniera o proponowanych zrédlach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robét,

2.1.2. Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze rodet zaakceptowanych przez InZyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio Zrodia s nigjednorodne lub o
niezadowalajqcej jakodci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrédio Zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodia materialow miejscowych.

Wszystkie materialy migjscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawea nie moze eksploatowa¢ zrédia materiatow miejscowych do czasu, gdy plan

materialy z tych zrédet beds akceptowane, 2z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz, technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialtéw odpowiadaj acych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédia nie mozna dokladnie okregli¢

przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodet spetniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilogé materiatow, iloé¢ i typ Sprzetu oraz
technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego Zradla,

Zaaprobowanie #rédia wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badar
terenowych | laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrédta w przeszlodci,

Kontrola materialow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i cwentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzenin niezadowalaiace jakade:, Jakickulwick roboty, do Kidrych uzyto nie



2.3.

2.4.

3.2,

badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko
Wykaonawcy, '

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wladciwe na koszt
Wykonawcy,

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Prébki materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takq czestotliwoscis jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie Jjakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byfy badane przed
FoZpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed, whaczeniem do robot.

Sktadowanie materialéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawee na jego koszt, Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinay by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie,

Wszystkie miejsca Czasowego sktadowania materialgw i lokalizacji wytwérni powinny byé
po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
Sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

SPrawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robst w przypadku awarij
Sprzgtu podstawowego.

Yakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane ;
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazddw podezas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami tereny budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci 2a
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moge
uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na Istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié Jub wymienié¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
Sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

Wykonanie robét.

Ogdlne zasady wykonywania robd.
Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, Starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowj przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzynicra

peine ryzyko ponosi Wykonawca, Szczegolowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow rohét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.



Przed przystapieniem do robst Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
Oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o

Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowag tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosei o pracy na wysokosci. Tablice b¢da utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacii robdt, Koszt utrzymania tabiic obciaza
Wykonawee.

4. 4. Kontrola jakosci robgt,
4.1. Ogolne zasady kontroli Jjakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi, Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z cz¢stotliwoscig gwarantujacy zachowanje
wymagarn jakosci robét lecz nje rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji,

Decyzje Inzyniera dot. akeceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane 2 rozwazang
kwestia, rozrzuty normatnie wysiepujace przy produkcji i badaniach materialow
budow!lanych , doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

4.3. Pobieranic probek.

Probki powiany by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowvm prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasy
opracowania polskich wytveznyeh w hvm salrogio Wikonawea stosowad moze
odpowicdnia procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mie¢



powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza watpliwosei co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by< odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania,

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera,

Inzynier po uprzedniej weryfikacji Systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece.

ocenia zgodnos¢ materialow i robst Z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzic niezalezne
badania inspekeje w celu okreslenja przydatnosci materiatéw do robét,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robgt prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, z¢ system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze

specyfikacjami,

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane Jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badar materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem bada,

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosei ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w caloscj Przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono Zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumeniow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN [ub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nic sa objete certyfikacjg i kiore spetniaja
wymogi ST.
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4.9. Dziennik budowy - nic obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniky budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzagji geodezyjnej robat,

- Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagj i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Przyjecia lub zajeciem stanowiska,

4.10. Ksiega obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksiega obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru 2 -

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robot

data obmiary

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robat,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN Iub aprobatg techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powvkonaweze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materiatow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentdw budowy,

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé Jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane celowym ukryciem dowodéw, méwiaeych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natvchmiastowe powiadomicnie wlasciwych organéw.
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5.

5.1,

5.2

6.1.

6.2.

Obmiar robét,
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych, liosci robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasje obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe 2ostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablongw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwanija robot.

Podstawowe zasady i czag przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiary oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposob zrozumialy j Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnodei Inzyniera,

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiary w kazdym czasie, niezaleznie od jch
postepu

obmiar dokonuje sie:

~ W przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- W przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Odbidr robdét,
Ogdlne zasady odbioru robé

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilo$é robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan ; pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie 53 gotowe

termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy,

Odbidr robét zanikajacych [ub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i Jjakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja {ub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbiory, Odbior powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbior.

W przvpadku stwierdzenia przebreczenia toleraudi Indynicr zaizadza iocbilnke

wykonanego
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6.3.

6.4.

elementu na koszt Wykonawcy [ub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dzicnnika budowy.,

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ijosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byé tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Calkowite

zakoficzenie robdt na obiekeie oraz jego gotowosé do odbiory ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawea zobowigzany jest bo uzyskaniu wszystkich badar i pomiaréw zglosi¢ na
piSmie

Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyijny. Inzynier po stwierdzeniu zakoticzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnje z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robét jest protoko}
adbiorn

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbiory ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegbtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badas i 0znaczen laboratoryjnych,

atesty jakoéciowe whbudowanych materiatdw,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,

Sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty Wymagane przez Zamawiajacego, W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub Jego elementy odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa SWoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwiocznie przystapi do wykonania robst poprawkowych na
wlasny koszt. Qdbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbiory ostatecznego.

Odbiér koficowy.

Odbiér korcowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatccznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenije rzeczywistego wykonania robot w odniesieniy
do ich ilosci, jakosci i wartogei.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowoéé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismic o tym fakcic Inzyniera.
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6.5.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnja
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktrych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona pr7ez Zamawiajacego w obecnodci
W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania Wwyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbiorn
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej rysunkami
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiekty i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pommniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarn przyjetych w
umowie,

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego,

Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilodei | rodzaje rob6t konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia. Cena ryczaltowa b¢daca suma iloczynu cen Jjednostkowyeh i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawee i podanych w Jjego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuyje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprze¢tu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie ,» W sklad
ktérych wehodza : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru j laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy | ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsichiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot j Zwigzanego z tym wtbrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronaych przy realizacji ctapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne tyzyko wykonawey z tytutu wydatkow » ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie Koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyZej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szezegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
Procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowicnic budowli, Obliczenia statyczne
i proicktnwanie,
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania



1 badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podzicmne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorzc.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospélka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu, Rury, ksztaltki bezciénieniowe.,
Ogoblne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonuy. Pyty stropowe plaskie,
PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowl;. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukeji. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych, Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe j sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

I projektowanie,

PN-81/B-031150.00 Jak WYZej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak Wy zej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych wykonaniem remontu lokalu uzytkowego - prace ogélnobudowlane,
hydrauliczne i clektryczne

ROBOTY MALARSKIE | BUDOWLANE

- Przygotowanie podioza pod malowanie — zeskrobanic § zm vele starej farby, skasowanic
zacickw,

- Jednokrotne gruntowanie podioza preparatem Uni-Grunt,

- szpachlowanic $eian

- dwukrotne mafow anie farba emulsyjna scian i sufitow w Kolorze biatvin

- oblozenie éctan { suftidn P i B ipsona

- wykonanic tynkow kat, 1]
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ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- wymiana slolarki okicnncj
- montaz nowej stolarky drzwiowej

ROBOTY POSADZKARSKIE

Wymiana wykiadziny PCV | listew przypodiogowych , remont podlég

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Wymiana wpustow odwistleniowych

Wymiana gniazd wtyczkowych.

Montaz zabezpieczen S301 i wylacznika roznicowo-pradowego w obudowie $12 1 kpi

Wykonanie miejscowe] szvny wyrGwnawcze} i uziemienje przewodu PE 1 kpl

Wykonanie skrdconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiaréw i
sporzadzenie protokélu

ROBOTY SANITARNE

wymiana urzadzet wod.-kan.
montaz kuchenki gazowej 4 palnikowej
montaz i wymiana instalacji wod-kan.

ROBOTY ZDUNSKIE

przestawienie pieca kaflowego
postawienie trzonu kuchennego
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Wymagania ogélne

W ninicjszym opracowanin oméwiono wymagania ogélne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbiory robot zwiazanych
Z remontem lokaly brzeznaczonego do celow uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Jjest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i Zawarcia Umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie,

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. zo.0. ul. J.J, Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiekty:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Domow Miejskich.

Catos¢ prac polega na remoncie lokalu mieszkalnego - pustostanu

Lokalizacja: Torufiska 86/5, Spotdzielcza 5/11, Smoledska 64/7
Babia Wie§ 24/3,8 — Bydgoszcez

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana

453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
453-2 Instalacje elektryczne

54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki
454-4 Roboty zdusskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN j
przepisach Prawa budowlanego.
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