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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: wymiana stolarki drzwiowej

Adres inwestycji: Budynki administrowane przez
ADM Spoétka z 0.0. Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Branze: Budowlana

Z.akres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domdéw Miejskich
~ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:



Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogolne
1 szezegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z remontem klatki schodowe] przeznaczone] do celdw uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszezy

Krotki opis funkejt i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Domow Miejskich.

Calos¢ prac polega na wymianie stolarki drzwiowej

Lokalizacja: Budynki administrowane przez ADM Sp. z 0.0. — Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
54-1 Roboty tynkarskie
454.2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzZyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt

ogdélnobudowlanych , hydraulicznych 1 elektrycznych

1.2, Zakres stosowanta specyfikacji techniczne).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robot



ogo6lnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robot:

1. wymiana stolarki drzwiowe] — wykucie stare), wstawienie nowej
2. malarskie — abrobka wokdt odcieznicy, malowanie

1.5. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziafajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksicga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzentu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaf i prob zwiazanych oceng jakosci materiatléw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét fub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe).

Rysunki - czgs$¢ Dokumentacji Projektowej, kiora wskazuje lokalizacje, charakterystykg i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos< ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawea w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24



godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac sig bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostgp do gldwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikdw
procesu mwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robdt , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezidw sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowe] oraz obmiardw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez InZyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowiazuje kolejnosc ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatdw i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedzialu tolerancii.
Przedziat toleranc)i okre$la si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktdre sg nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$é minimalna lub warto$¢ maksymaina albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementow robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartodcei granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawey.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istolnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszezegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosei wskazanej jak wyzej. Wykonawea nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysé jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w



przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia whdz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwiek sposéb sq zwiazane z realizacjq robot lub moga wplywac na sposab.
przeprowadzenia robot, W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnodci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany de ochrony ptzez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasncéci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w koszorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykenawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawea natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawcea powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybranc,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturainym;

powinny zostaC podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornkow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podezas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obeiazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.



2.1

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robat.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze byé wykorzystana czgé¢ jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe 1 elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wiaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodci i w dziesy, | w nocy zapdr i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa automatycznie uwzglgdnione w cenie ofertowej.

Materialy:
Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ {nZyniera o proponowanych zrodiach
materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrddlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodfa zostanie zatwierdzony na pismie przez InZyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrodel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.
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Zrédta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrodet bgda akceptowane, z tym ze Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagge fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materialu z danej czgscl zrddla oraz moze odrzucic cz¢s¢ Zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwoémi, hald
kruszywa i drog dojazdowych, Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacjg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrodet speiniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materiatéw, ilo$é i typ sprzgtu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg Zrodla materiatéw,
wlgczajge w to przygotowanie Zrédla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacjg 1 transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badad
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji Zrédta w przesziosci,
ktdre wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrdd!a, jak 1 w czasie eksploatacii. Jezel;
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza Zze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatdw z takicgo zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji

odrzuconego Zrédla materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodia materialow o wlasciwe]
jakosel.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegad inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, bgda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewtasciwych cechach zostana usuniete | wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawecy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Probki materialu powinny byé pobrane przez Wykonaweg, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywante materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga byc powtornie badane przed, wiaczeniem do robét,
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materiatéw moze si¢ odbywac¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg si¢ konieczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
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materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot, Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazddw podezas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjaine zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obregbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na whasny koszt, w
sposéb zaakeceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktdra vlega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpne) fazy robot. Za wykonanie robdt bez akceptac)i Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania robdt zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosei o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

4. 4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i badaniach materiatéw



budowlanych , do$wiadczenia z przesztosci. wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialow
oraz roboét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nicograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te sg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badas i ich czestotliwoscei zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez InZyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do ¢zasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien miec
zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja. badania wymaganego w ST stosowac mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczentu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5, Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcii.



Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robdt, wlaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe) poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg.

ocenia zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadio moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnodci materiatow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opieraé si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez InZyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez InZyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosei za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczuy jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedziainos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;).

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- date przekazania terenn budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoticzenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



5.1

5.2.

5.3

4.10. Ksigga obmiaru robdt

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowg robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawceg 1 musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robédt, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i1 ksiggi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowoddw, mowiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organéw.

Obmiar robadt.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. 1losci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablondw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét,

Podstawowe zasady 1 czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.



6.1.

6.2

6.3.

W przypadku robét nadajacych sig do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbidr robot.
Ogdlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jako$¢ 1 ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbtoru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odhidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajq zakryciu.

Qdbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia InZyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Qdbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robdt na obiekeie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan { pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgtoszenia przekazad
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.



6.4,

6.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentaci¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegOlowe specyfikacie techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi ocbmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badain i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakoéé wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawea i InZynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
whasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Qdbidr koficowy.

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr koiicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
vzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowyn lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
{(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.



7.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cerg
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonaweg iloéci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i iloci robét
obliczonych przez Wykonawceg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wehodza : place kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt | zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji 1 inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robdt podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robdt okreslonych szczegotowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robdt jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe 1 zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezci$nicniowe.
Ogodlne wymagania 1 badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Pyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.
PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.
PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukeje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu klatki schodowej - prace ogolnobudowlane

ROBOTY OGOLNOBUDOWILANE

- wykucie starej oscieznicy

- montaz nowych drzwi

- szpachlowanie $cian

- dwukrotne malowanie farba emulsyjng scian



