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Izplacja fundamentow -$ciana frontowa i boczna Bydgoska ZQBMH\R

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
Bydgoska 29
1 Elewacja boczna
1.1 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej w $cianach piwnicznych
1|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 mi m3
d.1.|0102-04 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
1
(3,28+3,23+0,08*2)*0,8*1,60 m3 8,54
RAZEM 8,54
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |m2
d.1./0101-02 z cegly
1
< el.boczna pd-zach >
3,23*(0,47+1,60) m2 6,69
5,49%(0,58+1,60) m2 11,97
3,28%(0,64+1,60) m2 7,35
0,08*2*(0,64+1,60) m2 0,36
RAZEM 26,37
3 Wcieranie zaprawy szpachelkg w nawilzone podfoze m2
d.1.|kalk. wtasna
1
< el.boczna pd-zach >
3,23*(0,47+1,60) m?2 6,69
5,49*(0,58+1,60) m2 11,97
3,28%(0,64+1,60) m?2 7,35
0,08*2*(0,64+1,60) m2 0,36
RAZEM 26,37
4 Nanoszenie masy na podtoze i zatarcie jak zwykly tynk m?2
d.1.|kalk. wiasna
1
< el.boczna pd-zach >
3,23*(0,47+1,60) m?2 6,69
5,49%(0,58+1,60) m2 11,97
3,28*(0,64+1,60) m2 7,35
0,08*2*(0,64+1,60) m2 0,36
RAZEM 26,37
5|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1./0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
1
< wykop > 8,54 m3 8,54
RAZEM 8,54
1.2 Demontaz chodnika
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-01 z.0. |grubosci 3 cm
2(2.13. 9902-
01
6,52*1,0 m2 6,52
RAZEM 6,52
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m2
d.1.|0803-02 z.0. |kazdy dalszy 1 cm grubosci
2{2.13.9902- |Krotnos¢ =3
01
6,52*1,0*3 m2 19,56
: RAZEM 19,56
2 Elewacja frontowa
2.1 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej w $cianach piwnicznych
8/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.2./0301-04
1
< schody wejsciowe > 1,50*0,61*0,30 m3 0,27
RAZEM 0,27
9|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi m3 i
d.2./0102-04 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1I
1
(17,09+0,18*2)*0,8*0,20 m3 2,79
RAZEM 2,79
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2./0108-15 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z optatg za
1|uwaga sktadowisko ]
0,27 m3 0,27
RAZEM 0,27
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.2./0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
1
0,27 m3 0,27

-
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Izplacja fundamentoéw -$ciana frontowa i boczna Bydgoska 2@BVHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,27
12|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach|m2
d.2./0101-02 z cegly
1
< §ciany zewn ponizej terenu >
< el. front pm-zach >
(17,09+0,18*2)*(0,42+1,60) m2 35,25
RAZEM 35,25
13 Wcieranie zaprawy szpachelkga w nawilzone podtoze m2
d.2.|kalk. wiasna
1
< el. front pm-zach >
(17,09+0,18*2)*(0,42+1,60) m2 35,25
RAZEM 35,25
14 Nanoszenie masy na podioze i zatarcie jak zwykly tynk m2
d.2.|kalk. wiasna
1
< el. front pm-zach >
(17,09+0,18*2)*(0,42+1,60) m2 35,25
RAZEM 35,25
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiag z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2./0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
1
< wykop > 2,79 m3 2,79
RAZEM 2,79

-8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Izolacja w obrebie $cian fundamentowych — elewacja frontowa i boczna
Adres inwestycji: Bydgoska 29 Bydgoszcz
Branze: Budowlana

\

Opracowat: Violetta Purzynska

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1.1.

1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ogdélnobudowlanych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kroétki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie izolacji w obrebie Scian fundamentowych —
elewacja frontowa i boczna

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajgca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materialéw oraz robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatdw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotdéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonad
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementow z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie
wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
kosztorys ofertowy. Cechy materialow i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktdre sa
nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$¢ minimalna lub
wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby cechy materiatow lub elementow robot znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze
w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materialy i
roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robédt i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczeg6lne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakoéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy



2.1.

2.2.

lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Materiaty:
Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materialty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materiatow miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
wbudowaniem

Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegaé inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
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wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robodt bez akceptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdotowe zasady wykonywania robdt zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

1. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie
wymagan jakos$ci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

4.2. System kontroli materiatdw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jakos¢ materialdéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatéw oraz
roboét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.



5.1.

5.2%

53.

6.

6.1.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.
4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru rob6t jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksiega obmiaru robdt jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robdt

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robdét,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialow z demontazu. Korespondencja

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablondw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Odbiér robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot
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Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosé i ilosé robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgltoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od

daty

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoniczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosié na
pisSmie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajagcemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protok6t
odbioru

Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej

Izolacj¢ pionowa $cian wykonac przy uzyciu penetrujacej blokady przeciw kapilarnemu

przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych np. Comfiblex-AB2 firmy Schomburg lub
rownowazna. Na obszarze objetym wykonaniem izolacji pionowej nalezy usuna¢ 100% oktadzin,
do odstonigcia muru. Po oczyszczeniu odstonietego podtoza nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego. W przypadku stwierdzenia wystepowania rys i peknieé¢ nalezy dokonaé ich naprawy .
Przygotowanie podtoza:Mur nalezy doktadnie oczysci¢ z sladow tynku i wykwitow, najlepiej z
uzyciem malej tarczy diamentowej zamontowanej na szlifierce katowej z regulowanymi obrotami,
fugi poglebi¢ do 0,5-1cm. Czyszczenie wykonaé groszkownica, meslem, szczotkg na wiertarce lub w
inny sposob. Pierwsza warstwe zaprawy wciera¢ (wciskac) szpachelkg w uprzednio lekko nawilzone
podioze. Gdy pierwsza warstwa zacznie wigza¢ narzuci¢ reszte¢ masy. Natozong mase zatrze¢ jak
zwykly tynk tak, aby minimalna faczna grubo$¢ byta nie mniejsza niz 0,6 cm, a maksymalna nie
wigksza niz 1,2 cm. Wykop zasypac i zagescié.



