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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
mmmm

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/16

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
in2ynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 | ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r,, poz.
1409 z p62n. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Majkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 kwietnia 1987 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/16

nia bez ograniczen
spocjalnotci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267) odstqpup si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie de Cyzj

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - po&mnqdowykmymnlaumodzbhywﬁmkcja
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2. Okregowa Rada lzby SC
3. Giowny Inspeidor zZa ZQOdn?em
4.ala ' z orygina

/%%
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Szezegblowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych

technicznych w budownictwis, Pan Pawel Krzysztof Majkowski jest upowaznjony w specjalnosci konstrukeyjno -

budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budewlanych ! sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanysh,

~ projektowania konstrukcji obiektu,

-~ sporzgdzania projektu zagospodarowania dzjafii lup terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowla ST

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kmlmneyjng’/

/

mgr inz. Jecek Kolodziej [f :
inz. Wojciech Klatecki

inz2. Pawel Goriczerzewicz
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ZASWIADCZENIE Z IZBY

POLSKA

| Z B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-10-24
......... e
Zaswiadczenie
@ Pan/Pani MAJKOWSKI PAWEL
miejsce zamieszkania
85-796 BYDGOSZCZ
) ‘ UL. LICZNERSKIEGO 8/14 Za 2godnose ‘,I
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej z oryginatem |
. - s
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 17 0;%
o numerze ewidencyjnym | KUP/BO/0OS3/tE

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-12-01
do dnia 2018-05-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Y
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA F RREEY%SDQ’:&;% ‘?z%f

w BYDGOSZCZY i
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 é, % N
tel, 62 366 70 50 « fax 52 366 70 59 profldffhalf, ikZA :

(pieczet i podpis przewodniczacego)
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Rozbiorka budynkow mieszkalnych oraz budynku gospodarczego,
Bydgoszcz, dzialki nr 32/6, 1/3 oraz 32/3, obreb 100

OSWIADCZENIE

Projektant oswiadcza, Zze niniejszy projekt zostal sporzagdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot
projektowy

Imig¢ i Nazwisko nr uprawnien specjalnosé

mgr|i
Konstrukcyjna B@'g:
ograniczen h

Nr

mgr inz. Pawel | KUP/0006/
Majkowski PBKb/16

Bvdgoszcz, 17 Marca 2018
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow mieszkalnych oraz budynku

gospodarczego zlokalizowanych na terenie dzialek nr 32/6, 1/3 oraz 32/3. obrgb 100 przy ul.

Bielickiej 31 w Bydgoszczy.

2.

Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego

Inwentaryzacja wlasna obiektu wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO
9836:1997 sporzadzona w dniu 17.03.2018 r.

Dokumentacja fotograficzna obiektu;

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow,
w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz.
1347).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628),

Okreslenie celu i zakresu opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robot rozbidrkowych

budynkéw mieszkalnych oraz budynku gospodarczego zlokalizowanych na terenie dzialek nr

32/6, 1/3 oraz 32/3. obreb 100 przy vl. Bielickiej 31 w Bydgoszczy.

Zakres opracowania obejmuje:
-projekt rozbiorki budynkéw  mieszkalnych oraz budynku gospodarczego

zlokalizowanych na terenie dzialek nr 32/6, 1/3 oraz 32/3, obrgb 100 przy ul. Bielickiej 31 w

Bydgoszczy.
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3.1. 1

g | o

Usytuowanie i charakierystyka obicktu podlegajgeego rozbiorce

Usytuowanie, przeznacienie i program niytkowy obiektu

Budynki mieszkalne objete przedmictem rozbidrki stanowig zespot budynkow,
polaczonych funkcjonalnic w ‘jeden obiekt = jedynie budynek nr 32/6:3 posiada
niezalezne wejscie, bez polgczenia z- pozostalymi budynkami. Budynek nr 32/6:3
sgsiadujgcy Sciang zewnetrzng z obickiem gospodarczym zlokalizowanym na terenie
dziatek nr 32/3 ovaz 1/3 — ocenionym na podstawie ogledzin wizualnych jako
konstrukeyijnie niezalezny. Budynek gospodarczy wolnostojacy.

Budynek oznaczony na mapie jake 32/6:1 w formie budynku mieszkalnego
dwukondygnacyjnego, prawdopedobnie w przesziosel peiniacego funkcje obiektu
wiclorodzinnego. budynek oznaczony jake 32/6:2 w formie parterowej dobudowki do
obiektu glownego, polaczony v budynkiem' glownym. Budynek nr 32/6;3 parterowy.
posiadajgcy niezalezne: wejscie od strony  podwérza.  Budynek gospodarczy,
podzielony na kilka niezalczoveh  komérek. - Budynki  opuszczone. obecnie
nieuzytkowane. i o

Otaczajacy budyunek teren dzialki w znaczne] mierze poro$niety trawg, z
nielicznymi krzewami- oraz drzewami. Teren dziatki w wigkszoséci ogrodzony,
ogrodzenie lokalnie przerwane, uszkodzone. Na terenie  rozbiorki - wystepuja
pozostalodci elementow malel architektury oraz dawierzchni utwardzonej. Teren
sgsiedniej dzialki nr 1/3 zagospodarowany. '

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wystgpowania podpiwniczenia
budynkoéw przewidzianych do rozbiorki, jednak z uwagi na znaczny wiek budynkdw,
brak dostepnej dokumentacji archiwalnej oraz nieznany przebieg remontow i zmian
aranzacji budynku prowadzse roboty budowlane zwigzane z jego rozbidrkg nalezy
mieé¢ na uwadze mozliwodt ‘ddiérj,)cia podpiwniczenia wigksze] czesci lub catosci
budynkdw. Majac powyisze na wwadze, nie nalezy zardwno obcigzaé posadzki parteru
cigzkimi sprzetami, skladowaniem materialéw z rozbidrki itd., jak i zaleca sig
zachowa¢ odpowiednia bezpigezna odlegloid cigzkich sprzetow od $cian budynku
uwzgledniajgca mozliwodd jego podpiwniczenia (. jak dla wykopéw otwartych przy
zastanej glebokodci podpiwniczenia — - ewentualne Sciany piwnic groza utratg
statecznosci w skutek obciazenia naziomu cigzarem sprzetu uzywanego do robot
rozbiorkowych i w efekcie nickonirolowanym zawaleniem).

Obszar oddzialywania, wplyw rozbiorki na stan techniczny oraz
uiytkowanie obickiow sasiednich

Obszar oddzialywania planowangj rozbidrki stanowig dzialki nr 32/3, 32/6, 1/3,
oraz 1/5 (obrgb 100, m. Bydgoszez).

W najblizszym owczeniu budynkéw przewidzianych do rozbiorki znajduja sig:

- budynek gospodarczy zlokalizowany na terenie dziatek 32/3 oraz 1/3 —
wykonany w technologii tradycyjne]. scian murowanych oraz wigzby drewnianej, w
stanie technicznym Sredrim — brak istotnych uszkodzen mogacych $wiadezyé o
awaryjnym stanie elementow budyaku. W trakcie ogledzin wizualnych, stwierdzono ,
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3.2

ze obiekt jest konstrukcyjnie niezalezny od budynkﬁ mieszkalnego przewidzianego do
rozbiodrki — posiada wiasne, niezalezne $ciany nosne.

- sgsiadujacy teren dziatek 32/3 oraz 1/3 — zagospodarowany, uzytkowany .
Prowadzac roboty rozbidrkowe « nalezy © zabezpieczy¢ wszelkie elementy
zagospodarowania terenu ww. dzialek przed zniszczeniem, ewentualne elementy
naruszone naprawic lub odtworzy¢ dostanu pierwotnego.

Projektuje si¢ usunigcie fundamentéw budynkéw mieszkalnych nr 32/6:1,
32/6;2 oraz budynku gospodarczego w catosci, dla budynku 32/6:3 przewiduje si¢
pozostawienie fundamentow obiektu bez rozbidrki celem uniknigcia naruszenia
posadowienia budynku gospodarczego na terenie dziatek nr 32/3 oraz 1/3 (projektuje
sie jedynie usunigcie wierzchniej warstwy fundamentéw - maksymalnie 10 cm, celem
wykonania niwelacji terenu dzialki po rozbidrce). Roboty prowadzi¢ nie naruszajgc
otaczajacej zieleni i jej korzeni, otaczajgcych obiektéw i ich fundamentow. W
przypadku wystapienia ryzyka naruszenia fundamentow obiektow sasiednich
zastosowaé stosowne obudowy wykopu lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym
odpowiednio zmniejszy¢ zakres i glebokos¢ usunigcia fundamentéw. Rozbidrke
budynkéw nalezy prowadzi¢ bezwzglednie rgcznie lub przy uzyciu elektronarzedzi
recznych, zabrania sie¢ w prowadzenia robot w sposéb powodujacy powstawanie
wibracji mogacych stwarzaé zagrozenie dla statecznosci obiektéw sasiednich np.
stosowania obudéw wykopow wbijanych lub wibrowanych, stosowania maszyn z
miotem wyburzeniowym, zag¢szczania gruntu przy uzyciu cigzkich plyt wibracyjnych
itd.

Przeprowadzenie robot rozbiorkowych budynkéw mieszkalnych oraz budynku
gospodarczego zgodnie z niniejsza dokumentacja nie wplynie negatywnie na
statecznos$¢ obiektéw otaczajgcych.

Konstrukcja i parametry techniczne obiektu

Parametry  konstrukcyjne  poszczegélnych  budynkéw i elementow

przewidzianych do rozbidrki:

1. Budynek mieszkalny oznaczony numerem 32/6:1 — budynek wzniesiony w
technologii tradycyjnej — $cian murowanych oraz dachu drewnianego.
Zadaszenie obiektu kryte papa, jednospadowe nachylone w Kierunku
podworza. Sciany murowane w réznym wykonczeniu, przegrody nosne w
wigkszosci o grubosci muru 30-40 cm, posadzka drewniana/betonowa.
Dach jednospadowy ze spadkiem c.a. 5 stopni. Wymiary zewngtrzne
maksymalne: 10,70 x 4,54 m, wysoko$¢ c.a. 6,5 m.

2. Budynek mieszkalny oznaczony numerem 32/6;2 — budynek wzniesiony w
technologii tradycyjnej — $cian murowanych oraz dachu drewnianego.
Zadaszenie obiektu kryte papa. dwuspadowe. Sciany murowane w réznym
wykonczeniu, przegrody nosne w wigkszosci o grubosci muru 30-40 cm,
posadzka drewniana/betonowa. Wymiary zewngtrzne maksymalne: 8,90 x
5,60 m, wysokos¢ c.a. 3,5 m.

3. Budynek mieszkalny oznaczony numerem 32/6:3 — budynek wzniesiony w
technologii tradycyjnej — $cian murowanych oraz dachu drewnianego.
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Zadaszenie obiektu kiryte papg, dwuspadowe. Wymiary zewnegtrzne
maksymalne: 4,5 x 3,5 m, wysokos$¢ c.a. 3.5 m.

4. Budynek gospodarczy — budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej —
Scian murowanych oraz dachu drewnianego. Zadaszenie obiektu kryte
papa, dwuspadowe. Sciany zewnetrzne gr. ok 28 cm, wewngtrzne 12 cm.
Wymiary zewngtrzne maksymalne: 8,1 x 4,3 m, wysokos¢ c.a. 2,8 m.

Dane liczbowe: - powierzchnia uzytkowa: 168,64 [m?]
- powierzchnia zabudowy: 133,40 [m?]
- kubatura: ca. 662,53 [m?]
3.3.  Ocena stanu technicznego obiekiu .

Dla celu oceny stanu technicznego obiektéw lub ich elementéw wprowadza si¢
pieciostopniowa skale zgodnie z ponizsza tabela:

Stan techniczny | Stopien zuzycia [%] | opis

Dobry Od 0% do 15% Stan techniczny obiektu lub elementu nie budzi
zastrzezen.
Zadawalajgcy Od 16% do 30% Obiekt lub element utrzymany nalezycie,

wymagane niewielkie prace konserwacyjne,
biezgce naprawy lub drobne prace remontowe.
Sredni Od 31% do 50% Obiekt lub element noszacy normalne $lady
zuzycia, wymagajace podjecia prac remontowych
lub serwisowych.
Zty Od 51% do 70% Obiekt lub element znacznie zuzyty, uszkodzenia,
ubytki i wady wymagaja podjecia kompleksowych
robot remontowych/naprawczych celem poprawy
stanu technicznzgo.
Awaryjny Od 71% do 100% Obiekt lub element po awarii konstrukcji lub w .
stanie zagrazajacym bezpieczenstwu konstrukeji,
wymagane podjecie dzialan zabezpieczajacych lub
gruntownych prac naprawczych.

Ocena stanu technicznego poszezegdlnych budynkow przewidzianych do
rozbiorki:

1. Budynek mieszkalny oznaczony numerem 32/6;1 — w ogdlnym ztym
stanie technicznvm -widoczne liczne ubytki muru i tynku, glebokie
spgkania $cian — zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz. W miejscu
potgczenia z budynkiem nr 32/6:2 1j. podparcia ww. budynku. zachodzi
mozliwo$¢ wystepowania $cian w stanie technicznym awaryjnym
(konstrukcja podparta, zabezpieczona przed zawaleniem). Stolarka
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3.5.

drzwiowa i okienna nieistniejgca lub w stanie nie nadajgcym si¢ do

dalszej eksploatacji. Sciany budynku nosza slady glebokich bruzdowan

§wiadczace o usunigciu instalacji. Przybory instalacyjne w wigkszosci
. nieistniejgce lub zdewastowane.

2. Budynek mieszkalny oznaczony numerem 32/6:2 — w stanie
technicznym awaryjnym - $ciany budynku rozlegle spekane,
przemieszczone, grozace catkowita utratg statecznosci. Obiekt
podparty, zabezpieczony przed zawaleniem — zabrania sie¢ demontazu
wypor _przed zakoficzeniem rozbiorki $cian obiektu.  Stolarka
drzwiowa i okienna nieistniejgca lub w stanie nie nadajacym si¢ do
dalszej eksploatacji. Sciany budynku nosza slady glebokich bruzdowan
$wiadczgce o usunigciu instalacji. Przybory instalacyjne w wiekszosci
nieistniejace lub zdewastowane.

3. Budynek mieszkalny oznaczony numerem 32/6;3 — w stanie
technicznym zlym — Widoczne lokalne spegkania oraz ubytki $cian
budynku. Stolarka drzwiowa i okienna nieistniejaca lub w stanie nie
nadajgcym si¢ do dalszej eksploatacji.

4. Budynek gospodarczy — w stanie technicznym awaryjnym — Widoczne
rozlegte spekania $cian zewngtrznych obiektu, rozwarstwienia oraz
uszkodzenia wiezby dachowej. Wyposazenie obiektu zniszczone, nie
nadajgce si¢ do dalszej eksploatacji.

- 3.4. Ochrona konserwatorska

Budynki przewidziane do rozbiérki nie widnieja w gminnej ewidencji zabytkéw ani w
rejestrze zabytkow.

Wszelkie przedmioty, fragmenty budynkow oraz inne znaleziska archeologiczne
odkryte w trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych, a w szczegdlnosci robot
ziemnych nalezy niezwlocznie zglosi¢c wilasciwemu konserwatorowi zabytkow,
przerywajgc prowadzone roboty w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Whnioski

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci
nalezycie zabezpieczajac wszelkie moggce ulec zniszczeniu elementy otaczajgcego
zagospodarowania terenu, w sposob nie rozprzestrzeniajgcy nadmiernego ucigzliwego
hatasu ani zapylenia, majgc na uwadze mozliwos¢ odkrycia podpiwniczenia
budynkéw oraz zly/ awaryjny stan technicznego budynkow.
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fot. nr 1 Widok (g(’)l
Bielickiej. £

fot. nr 2 Widok ogélny zabudowart mieszkalnych od strony podwérza. Widoczny budynek
sgsiedni na terenie dzialki nr 32/3 oraz 1/3 — posiadajgcy (na podstawie ogledzin wizualnych
—do potwierdzenia po przystgpieniu do wykonania robét ) niezalezna, zewnetrzng sciang
nosng.
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fot. nr 3 Widok budynku oznaczonego na mapie 32/6:2 — stan techniczny awaryjny.
konstrukcja obiektu grozi zawaleniem — wideczne liczne rozlegle glgbokie spekania oraz
przemieszczenia Scian, obiekt podparty celem.ochrony przed zawaleniem.

fot. nr 4 Budynek frontowy oznaczony na mapie 32/6:1 — liczne rozlegle spgkania Sciany
frontowej obiektu, zagrazajace w przypadku dalszego postgpu uszkodzen awarig konstrukcji
budynku.
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fot. nr 5 Budynek gospodatczy przewidziany do rozbiorki — elewacja frontowa. &
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fot. nr 7 Wnetrze budynku nr 32/6:1 — widoczne glgbokie bruzdowania $cian wskutek
usuniecia instalacji. §

fot. nr 8 Wnetrze budynku nr 32/6:1 — zapelienie budynku elementami z czesciowej
rozbiorki elementow wykonczenia wnetrz obiektu
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fot. nr 9 Wnetrze

budynku nr

32/6:1 — schody
prowadzgce z
kondygnacji

parteru  do 1

pietra budynku ‘

fot. nr 10

Whnetrze

budynku nr ‘
32/6:1 -
zaglebienie pod

posadzka na

wysokosci

wejscia

glownego od

strony ul.

Bielickiej.
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Zakres i sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

Projektuje si¢ ostrozng rozbiorke budynkéw sposobem recznym lub z uzyciem
elektronarzedzi rgcznych. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy
stosowa¢ zasad¢ usuwania elementé y ‘budynkéw w kolejnosci odwrotnej do ich
wznoszenia, tj. stopniowego odciqzlia elementow konstrukcyjnych. Wszelkie
elementy odpowiadajgce za stateczno$¢ obiektu nalezy demontowal jako ostatnie.
Zabrania sie prowadzenia robdt rozbiérkowych w sposob zagrazajacy bezpieczefistwu
uczestnikéw procesu rozbidrki. 0s6b postronnych i mienia tj. m in. poprzez
przewracanie budynku, poprzez podcinanie $cian lub podkopywanie fundamentow. z
uzyciem cigzkich maszyn wyburzeniowych, materiatéw wybuchowych itd.

W zakresie calego zadania objetego niniejszym projektem, zabrania si¢ obcigzania
stropéw oraz dachow budynku sktadowaniem materiatow z rozbioérki, ustawianiem
sprzetu  budowlanego, rusztowan itd. a takze opierania o $ciany budynku ww.
elementow.

Projektuje si¢ nastepujacy zakres i kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych:
1. Rozbiodrka zespohu budynkdw mieszkalnych:

- roboty przygotowawcze, potwierdzenyielbraku podpiwniczenia budynkow,

- rozbiorka urzadzen i instalacji, %

- rozbidrka okien i drzwi,

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z wigzba dachowa,

- rozbiorka konstrukcji stropu pierwszego pigtra,

- rozbidrka $cian zewnetrznych no$nych wraz z rozbidrka kominéw i scianek
wewnetrznych pierwszego pigtra.

- rozbidrka konstrukeji stropu parteru,

- rozbiorka biegéw schodowych

- rozbi6rka $cian zewnetrznych nosnych wraz z rozbiorka komindw i scianek
wewngetrznych parteru,

- rozbiorka fundamentow, niwelacja terenu.

2. Rozbiorka budynku gospodarczego

- roboty przygotowawcze, potwierdzenie braku podpiwniczenia budynku,

- rozbiorka urzadzen i instalacji,

- rozbidrka okien i drzwi,

- rozbiérka pokrycia dachu wraz z wigzbg dachowa,

- rozbiorka $cian zewnetrznych nosnych wraz z rozbiorkg kominow i scianek
wewnetrznych,

- rozbiorka pbsadzek. fundément(_’)w, niwelacja terenu.

Przed przystapieniem do rozbiorki poszczegélnych elementow konstrukeji nalezy

usunaé warstwy wykonczeniowe zewnetrzne oraz wewngtrzne . tynki, oktadziny.
wykladziny, ceramike, warstwy dociepleniowe itd.
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4.1. Rozbiorka zespolu budwzkew mrewkumyr'h (budvnkl 32/6:1, 32/6:2,
32/6:3)

4.1.1 Roboty prrygotowawcze

Projektuje sie nastgpujgcea kolemooc robol plzvg,otowawczych na calym terenie
mweﬂlycu - ; ,;;J*ﬁn E

e szczelne wygrodze nie i nale;'\u 07:)&}\0\\ wnie tf‘rcnu rozbiorki,

* wyznaczenie migjsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbiorki,

e ustawienie toalet przenosnych,

» zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
oraz sgsiednich obiektow w szezegdlnosci budynkéw, ogrodzen. ciggdw pieszych,
drzew itd.. ktore tego wymagajg w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robét
rozbiérkowych w tym w szezegdinosci obudowanie /zabezpieczenie terenu dzialki
oraz budynku gospodarczego zlokalizowanego na nieruchomosci 1/3 oraz 32/3. .

e szczegolowa ogledziny i zabezpieczenie (podparcie/podstemplowanie) przed
niekontrolowanym zawaleniem scian, dachu oraz stropéw budynku, wykonanie
odkrywek celem ustalenia rozmiaru istniejacego podpiwniczenia budynku,

e wyznaczenic miejsc sk}adowama mateﬂa!mfv 7 rozbibrki. ’

Do rozpoezgcia jakichkolwiek robét rozbidrkowych mozna przystapié jedynie po
wykonaniu i skontrolowaniu przez Kierownika Rozbiorki poprawnosci/kompletnosci
wykonania wszystkich czynnosdei przewidzianyeh w ramach robot przygotowawczych.

4.1.2 Rozbidrka urzgdzen i instalacji

Do demontazu instalacji elektrycznej (urzadzenia, przewody oraz kable) oraz
wszelkich innych doprowadzonych do budvnku sieci (wodociggowej. kanalizacyjnej,
gazowej i telekomunikacyjnej) mozna przystapié¢ dopiero po stwierdzeniu, ze zostaly .
one odlgczone od sieci zewngtrznych przez pracownikow wlasciwych instytucji i/lub
do tego uprawnionych craz uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przedstawiciela
Zamawiajacego (ADM sp. z 0.0.) 0 odlgezeniu budynku od wszelkich mediow.

Fakt odigczenia nalezy potw;erdau odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy do tego uprawnieni.

Do prac rozbiorkowych ujgtveh w niniejszym opracowaniu mozna przystapic tylko i
wylacznie po uprzednim odlgczeniu i demontazu wszelkich instalacji w budynku.
Przed przystgpieniem do robét ziemaych wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z
aktualng mapg uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie., nie uszkadzajgc
instalacji ujetych na mapie oraz zachowac $rodki zapobiegawcze pozwalajace unikngé
naruszenia ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
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4.1.3 Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy w skutek
osiadania lub uszkodzenia nadprozy ich o$cieznice nie spehiajg funkcji podpory
ciany. Jezeli stwierdzi si¢ zaistnienie takiego faktu nalezy stolarke¢ rozbiera¢
podczas rozbidrki sciany. Oscieznice wbudowane podczas murowania $cian
nalezy demontowaé podczas rozbiorki $cian.

4.1.4 Rozbiorka pokrycia dachu wraz z wieZbg dachowg

Przed przystgpieniem do rozbiorki dachu, nalezy rozebra¢ kominy murowane w czgsci
wystajacej ponad dach obiektow.
Przed przystapieniem do rozbidrki jakichkolwick elementéw dachu nalezy dokiadnie
rozpozna¢ jego stan techniczny, tj. dokona¢ przegladu elementéw wigzby, sprawdzic
' czy nie wystepuja niepokojace peknigcia, rozwarstwienia itp. mogace zagraza¢ awaria
konstrukcji w czasie rozbiorki — ewentualne elementy naruszone nalezycie
zabezpieczy¢ przed wystapieniem ‘awarii konstrukcji. Caly dach budynkéw oraz
$ciany nalezy podeprzeé (podstemplowac) przed przystgpieniem do demontazu wigzby
dachowej. Przed wykonaniem podstemplowania dachu nalezy wykonac wcezesniej
stemplowanie nizszych kondygnacji tj. stropéw 1 pigtra, parteru, oraz biegow
schodowych.
Rozbidrke wiezby dachowej wykona¢ za pomocg elektronarzedzi oraz rgcznie.
Rozbiérke dachu nalezy przeprowadzi¢ warstwami, w pierwszej kolejnosci nalezy
rozebra¢é wszelkie elementy obrébek blacharskich oraz pokrycia (papa), nastepnie
nalezy przystapi¢ do demontazu elementow stanowigcych warstwg nosna dla warstw
wykonczeniowych. '
Po wykonaniu powyzszych robodt nalezy przystgpi¢ do ostroznej rozbiorki elementow
nosnych dachu.
Zabrania sie skladowania materialéw z rozbiérki na stropach: 1 pigtra, parteru, dachu
. budynku oraz biegach schodowych. Zabrania si¢ rdéwniez transportu materiatow
pochodzacych z rozbiorki po schodach.
Podparcie scian. schodéw oraz stropéw wykonane przed przystapieniem do rozbiorki
dachu utrzymywaé do momentu zakonczenia rozbiorki ww. elementow.
Rozbiorke zadaszen nalezy rozpoczaé od rozbiérki dachu budynku nr 32/6:1, do
rozbiorki zadaszen  budynkéw nr 32/6:3 oraz 32/6:2 przystapi¢ dopiero po
zakonczeniu rozbiorki kondygnacji pierwszego pigtra budynku nr 32/6:1.

4.1.5 Rozbiorka konstrukcji stropu pierwszego pigtra

Po uprzednim demontazu dachu budynku 32/6:1, mozna przystapi¢ do rozbidrki
stropu pierwszego pigtra. Przed przystapieniem do rozbiorki stropu 1 pigtra nalezy
rozebra¢ kominy murowane oraz $ciany poddasza do poziomu stropu 1 pigtra.
Stemplowanie stropoéw oraz $cian wykonane na czas rozbiorki wiezby dachowej
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4.1.6

ot

nalezy utrzymac na czas rozbi6rki stropu oraz scian budynku. Rozbiérke nalezy
prowadzi¢ ostroznie. Zabrania si¢ skfadowania materialéw z rozbiérki na stropach
budynku: 1 pigtra, parteru oraz posadzce parteru.

Rozbiorka Scian wewnetrzny ('h. ‘zewnetrznych  wraz 7 kominami

murowanymi poziom I pietra

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Sciany wewnetrzne, zewngtrzne oraz igmff’my mitfowane rozbieraé warstwami od géry,
rownomiernie w obrebie catego budynku Do rozbiorki scian oraz kominéw uzywaé

lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany budynkéw rozbieranych powmn)
by¢ podstemplowane przez caly czas prowadzenia robét rozbiérkowych. Zabrania sie
skladowania materialéw z rozbiorki na stropach budynku: 1| pietra, parteru oraz
posadzce parteru/stropie piwnicy.

Rozbiorka konstrukcji stropu parteru

Po uprzednim demontazu stropu oraz Scian pierwszego pigtra, mozna przystgpi¢ do
rozbiorki stropu parteru. Stemplowanie stropu oraz $cian wykonane na czas rozbiorki
elementéw wyzszych kondygnacji nalezy utrzymaé na czas rozbiorki stropu oraz $cian
budynku. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ ostroznie. Zabrania si¢ skladowania materiatéw
z rozbiorki na stropie parteru oraz posadzce parteru. Ksztattowniki stalowe cia¢ przy
pomocy palnikéw acetylenowo -tlenowych. -

Rozbidrka biegow schodowych

Sciany klatki schodowej oraz biegi schodowe I()Lblerac ostroznie, roGwnomiernie z
rozbiorka $cian danej kondygnaciji.

Biegi schodowe oraz $ciany klatki schodowej winny zosta¢ podstemplowane przed
przystapieniem do robét rozbidrkowych, stemplowanie utrzymane do momentu
zakonczenia rozbiorki schodéw.  Zabrania sie sktadowania materialéw z rozbiorki na
schodach oraz transportu ww. materialéw klatkg schodowa.

Rozbiorka Scian wewnetrznych, zewnetrznych wraz 7 kominami
murowanymi poziom parteru

Sciany wewnetrzne, Zzewnelrzne oraz kominy murowane rozbieraé warstwami,
rownomiernie w obrebie catego budynku . Do rozbiérki $cian oraz kominow uzywac

lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego budynku powinny
by¢ podstemplowane przez caly czas prowadzenia robét rozbidrkowych.

Nie projektuje si¢ jakicjkolwiek ingerencji w konstrukcj; zabudowan
gospodarczych zlokalizowanych na dziatkach 1/3 oraz 32/3. Sciane budynku 32/6:3
przewidzianego do rozbiorki réwnolegls do $ciany budynku na dziatach nr 1/3 oraz
32/3 oraz Sciany prostopadie rozbieraé wytgcznie recznie nie powodujgc naruszenia
konstrukeji nosnej oraz fundamentéw zabudowan na dzialce sgsiedniej. Na podstawie
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przeprowadzonej wizji-lokalnej przyjeto ‘zalozenie , ze zabudowania gospodarcze na
dzialkach sgsiednich posiaddja wiasne, niezalezne $ciany nosne oraz fundamenty —
zalozenia potwierdzi¢ przed przystgpieniem do rozbiorki wykonujae odkrywki — fakt
przeprowadzenia odkrywek odnotowaé w “Dzienniku Rozbiorki. w przypadku
wystepowania rozbieznosci zawiadomi¢ autora opracowania celem ustalenia sposobu i
zakresu rozbiorki $cian budynku. Celem potwierdzenia zalozenia, ze $ciany obu
obiektéw sg konstrukcyjnie niezalezne, $ciany sgsiadujace z zabudowaniami na
dziatkach nr 1/3 oraz 32/3 rozbiera¢ kolejno od géry warstwami po maksymalnie 20
cm. Po rozbioree kazdej warstwy muru nalezy sprawdzaé, czy w odkrytej warstwie nie
wystepuje polgczenie konstrukcyjne pomigdzy obiektami lub stan techniczny
odkrywanej $ciany budynku gospodarczego na dzialkac 1/3 oraz 32/3 zagraza awarii
konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywaé niezbednych napraw). W
przypadku odkrycia potgczenia konstrukcyjnego scian obu obiektow tj. np. wspolnej
$ciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp. rozbiorke sciany budynku
gospodarczego przerwacé, rozebrany mur odtworzy¢ do ostatniej odkrytej warstwy, a
$ciany prostopadte pozostawi¢ bez rozbiorki w formie przypor scigte pod katem 30
stopni. Po zakonczeniu rozbiorki nalezy dokona¢ szczegdlowych ogledzin stanu
technicznego pozostawionej $ciany zabudowan na dzialce sasiedniej oraz dokonac
niezbednych napraw tj. w szczegdlnosci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych
partii s$ciany, uzupelnienia spoinowania sciany, uzupelnienia ubytkéw muru,
uzupekienia obrébki blacharskiej wierzchu muru (wykonania okapu). Sciane budynku
gospodarczego na dziatkach 1/3 oraz 32/3 otynkowaé oraz pomalowac w kolorze
analogicznym do pozostalej czgsci budynku. Wykonanie stosownych napraw oraz
zapewnienie nalezytej statecznosci sciany obiektu sasiedniego powinno zosta¢
potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki przez Kierownika Rozbiodrki.

4.1.10 Rozbiorka posadzek, fundamentow , niwelacja terenu

Projektuje sie¢ usunigcie posadzek parteru, fundamentdw W catosci, poza
fundamentami budynku oznaczonego na mapie nr 32/6:3 — fundamenty budynku
pozostawié bez rozbiorki w catosci, usungé jedynie wierzchnia warstwe 10 cm celem
wykonania niwelacji terenu.

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnosé robét rozbidrkowych:

- roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczac od rozbiorki posadzek betonowych rgcznej lub
przy uzyciu elektronarz¢dzi, przeprowadzajac jednoczesnie odkrywki majace na celu
potwierdzenie, ze budynki nie sa podpiwniczone,

- wykonaé¢ wykopy przy $cianach fundamentowych do poziomu spodu fundamentow
(w zakresie objetym rozbidrka tj. bud. 32/6:1, 32/6:2),

- fundamenty budynkéw rozebra¢ recznie lub z uzyciem elektronarzedzi recznych (w
zakresie objetym rozbidrka tj. bud. 32/6:1, 32/6:2),
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- wykopy i zaglebienia po rozbidrce zasypaé urobkiem zageszczajac, dokonaé dowozu
ziemi oraz niwelacji terenu . Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy
pobliskim drzewom i ich korzeniom oraz fundamentom otaczajacych obiektéw i
uzbrojeniu podziemnemu, _

- w przypadku stwierdzenia, ze planowany wykop lub usuniecie fundamentu moze
zagraza¢ pobliskim obiektom lub korzeniom drzew zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia wykopu lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowiednio lokalnie
zmniejszy¢ zakres usuniecia fundamentow.

4.2 Rozbidrka budynku gospodarczego

4.2.1 Roboty przygotowawcze
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnosé robot przygotowawezych na calym terenie
inwestycji:

® szczelne wygrodzenie i nalezyte oznakowanie terenu rozbiorki.

* wyznaczenie miejsca na zaplecze socjaino - biurowe placu rozbiorki.

e ustawienie toalet przeno$nych.

» zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
oraz sgsiednich obiektéw w szczegolnosci budynkow, ogrodzen, ciagdéw pieszych,
drzew itd., ktére tego wymagaja w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot
rozbiorkowych,

e szczegblowa ogledziny i zabezpieczenie (podparcie/podstemplowanie) przed
niekontrolowanym zawaleniem $cian oraz dachu budynku. wykonanie odkrywek
celem potwierdzenia przyjetego zatozenia braku podpiwniczenia obiektu.

® wyznaczenie miejsc skladowania materialow z rozbiorki.

Do rozpoczgeia jakichkolwiek rob6t rozbiérkowych mozna przystapi¢ jedynie po

wykonaniu i skontrolowaniu przez Kierownika Rozbiérki poprawnosci/kompletnosci

wykonania wszystkich czynnosci przewidzianych w ramach robét przygotowawczych.
4.2.2 Rozbiorka urzqdzeri i instalacji

Do demontazu instalacji elektrycznej (urzadzenia, przewody oraz kable) oraz
ewentualnych pozostalych doprowadzonych do budynku sieci (wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej) mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze zostaly one odtaczone od sieci zewngtrznych przez pracownikéw
wlasciwych instytucji i/lub do tego uprawnionych oraz uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia przedstawiciela Zamawiajgcego (ADM sp. z 0.0.) o odtgczeniu
budynku od wszelkich mediow.
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4.2.3

4.2.4

Fakt odlaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy do tego uprawnieni.

Do prac rozbiorkowych ujetych w niniejszym opracowaniu mozna przystapi¢ tylko i
wytgcznie po uprzednim odigczeniu i demontazu wszelkich instalacji w budynku.
Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z
aktualng mapg uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie, nie uszkadzajac
instalacji ujgtych na mapie oraz zachowac¢ srodki zapobiegawcze pozwalajace unikngé
naruszenia ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem stolarki okiennej i drzwiowe] nalezy sprawdzi¢ czy w skutek
osiadania lub uszkodzenia nadprozy ich oscieznice nie spehiajg funkcji podpory
$ciany. Jezeli stwierdzi si¢ zaistnienie takiego faktu nalezy stolark¢ rozbiera¢
podczas rozbidrki sciany. Oscieznice wbudowane podczas murowania $cian
nalezy demontowac podczas rozbidrki $cian.

Rozbiorka pokrycia dachu wraz z wigezbg dachowq

Przed przystapieniem do rozbiérki dachu, nalezy rozebra¢ komin murowany w cz¢sci
wystajacej ponad dach obiektu

Dach drewniany jednospadowy w konstrukcji deskowania opartego na dzwigarach
drewnianych. pokryty papa. ‘

Przed przystapieniem do rozbiorki jakichkolwiek elementéw dachu nalezy doktadnie
rozpoznaé jego stan techniczny, tj. dokona¢ przegladu elementéw wigzby, sprawdzi¢
czy nie wystepuja niepokojace peknigcia, rozwarstwienia, ugigcia itp. mogace
zagraza¢ awarig konstrukcji w czasie rozbiorki — ewentualne elementy naruszone
nalezycie zabezpieczyé przed wystapieniem awarii konstrukeji. Caly dach budynku
oraz $ciany nalezy podeprze¢ (podstemplowac) przed przystgpieniem do demontazu
wiezby dachowe;j.

Rozbiérke wiezby dachowej wykonaé za pomocg elektronarzgdzi oraz recznie.
Rozbiorke dachu nalezy przeprowadzi¢ warstwami, w pierwszej kolejnosci nalezy
rozebra¢ wszelkie elementy obrobek blacharskich oraz pokrycia (papa), nast¢pnic
nalezy przystgpi¢ do demomazu ¢l
dla papy. o "f’ e SN 4

Po wykonaniu powyzszych xobét nalezy przystapi¢ do ostroznej rozbiorki elementow
nosnych wiezby dachowej. -

Zabrania sie sktadowania materialéw z rozbiérki na dachu bydunku.

Podparcie $cian, wykonane przed przystapieniem do rozbiérki dachu utrzymywac do

momentu zakonczenia rozbiorki ww. elementéw.
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4.2.5 Rozbiorka Scian wewnetrznych, zewnetrznych  wraz 7 kominami
murowanymi

4.2.6

4.3

Sciany wewnelrzne, zewnetrzne oraz kominy murowane rozbieraé warstwami,
rownomiernie w obregbie calego budynku . Do rozbidrki $cian oraz kominéw uzywac
lekkiego rusztowania prz‘.estaymcgo_,f Sciany rozbieranego budynku powinny
by¢ podstemplowane przez caly r:i!'as; O,Mfild}emd ‘_rob(’)t rozbidrkowych.
I B R

Rozbiorka posadzek i fundamentéw
Projektuje si¢ usunigcie fundamentow budynku w catosci.

Projektuje si¢ nastepujacg kolejnose robdt rozbidrkowych:

- roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od rozbiorki posadzek drewnianych,
kamiennych oraz  betonowych recznej lub  przy  uzyciu elektronarzedzi,
przeprowadzajac jednoczesnie odkrywki majace na celu potwierdzenie, ze budynek
nie jest podpiwniczony,

- wykona¢ wykopy przy scianach do poziomu spodu fundamentow,

- fundamenty rozbieraé recznie lub przy pomocy elektronarzedzi recznych

- gruz sukcesywnie wywozié. wykopy i zaglebienia po rozbidree zasypaé urobkiem,
roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy pobliskiej zieleni oraz
fundamentom otaczajacych obiektow, wykona¢ niwelacje terenu z zageszezeniem,

- w przypadku stwierdzenia, ze planowany wykop lub usuniecie fundamentu moze
zagraza¢ pobliskim obiektom lub korzeniom drzew zakres usuniecia fundamentéw
odpowiednio lokalnie zmniejszy¢.

Uporzgdkowanie terenu rozbidrki — teren calej inwestycji
Projektuje si¢ nastgpujacy kolejnosé robot porzadkowych:

AS
Rozbiorka chodnika w podworzu, usuniecie z terenu dzialki wszelkich pozostalosci
starej infrastruktury nawierzchniowej (jak np. betonowe podesty, fragmenty
podbudowy, nawierzchni) oraz elementéw malej architektury,
segregacja i wywoz odpadéw z rozbiorki,
dowéz ziemi oraz niwelacja terenu calej dzialki,
usunigcie zaplecza socjalno — biurowego oraz toalet tymczasowych,
usunigcie wszystkich zabezpieczen 7 elementow zagospodarowania terenu,
montaz oraz posadowienie ogrodzenia systemowego Wg opracowania projektowego
Wykonawcy robét rozbidrkowych (projekt winien by¢ sporzadzony przez osobg¢
posiadajaca wymagane uprqwnign‘ia zawodowe) np. panel kratowy VEGA B firmy
Wisniowski ocynkowany i po‘wl_eéiony poliestrowo T:l'iﬁ rownowazny, kolor RAL 6003
lub réwnowazny, parametry ogroszenia:‘ ' .
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Panel kratowy VEGA B

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
$rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5.0 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm)].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dlugosei 30 [mm].

Wysoko$¢ panela 1530 [mm].

Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].

Laczenie paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez zastosowanie zfgczek.
Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki zrywalne,
zlaczki do paneli.

1530

r}n

2500

!!llll!!1ll!1!lﬂl!lII!I]II!!II!!]Il!lll!!l’llﬂlljllll!

Rys. 1 — szkic pogladowy panela kratowcgo VEGA B firmy Wisniowski (uzyte
materialy — opis parametréw technicznych oraz zamieszczony rysunek pochodzg ze
strony internetowej producenta systemu — firmy Wisniowski).

Ogrodzenie wykonaé w miejscu rozebranej sciany budynku nr 32/6:3 zgodnie z
lokalizacja wg rysunku KB. 001, projekt ogrodzenia oraz karty materiatowe
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4.4

elementéw przewidzianych do wbudowania przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji,

przekazanie placu rozbidrki Inwestorowi po uprzednim uporzadkowaniu terenu

i oczyszezeniu drog.

Zagospodarowanie materialéw 7 rozbigrki
Inwestor zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z
L

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska.
Materialy z rozbiorki powinny by¢ segregowane w miejscu  demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materialy z rozbidrki obiektu naleza do
grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow  budowlanych oraz
infrastruktury drogowej).

W procesie rozbiorki wytworzone zostang nastgpujace rodzaje odpadéw:

- 17 01 01 — gruz betonowy.

- 17 01 02 — gruz ceglany,

- 1701 03 — odpady innych materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia,
- 17 01 80 — usuniete tynki,

-17 02 01 - drewno

- 17 02 02 — szklo,

- 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 — odpadowa papa,

- 17 04 05 — zelazo i stal,

- 17 04 07 — mieszaniny metali

- 17 09 04 — zmieszane odpady z demontazu i inneniz 17 09 01, 17 09 021 17 09 03.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy
oddzieli¢ takie, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla $rodowiska. Pozostale
odpady podlegajg sktadowaniu na skladowisku odpadéw komunalnych.

Z uwagi na mozliwe zmiany aranzacji budynku a takze zakryty charakter wielu
elementéw sktadowych budynku, nie mozna jednoznacznie wykluczy¢ wystepowania
w obiekcie materialow niebezpiecznych takich jak np. azbest. W przypadku odkrycia
w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ procedurg usuniecia ww. elementow zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
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4.5

Oddzialywanie na srodowisko

Rozbiérka budynkéw nie wymaga oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko i nie znajduje si¢ w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiérkowe nie
wplywajg negatywnie na srodowisko i otoczenie.

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem drzewa oraz wszelkg roslinnos¢ otaczajace budynek.

Bezposrednio przed przystapieniem do rozbiérki nalezy dokona¢ ogledzin budynku,
celem stwierdzenia , ze w budynku nie znajdujg si¢ gniazda ptakéw lub nietoperzy. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gniazd ww. gatunkéw nalezy skontaktowa¢ sie
z specjalistg ornitologiem celem uzgodnienia dalszego postepowania.

Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacy przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegblnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy obiekt jest
odlaczony od sieci zewnetrznej energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i
gazowej. Fakt odtaczenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Teren, na ktorym odbywata si¢ bedzie rozbiorka nalezy szczelnie ogrodzi¢ w celu
uniemozliwienia wejscia przez osoby postronne, oraz uniemozliwienia przejscia
lub przejazdu w jego bezposrednim sasiedztwie; nalezy takze oznakowaé teren
rozbiorki tablicami  ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Wszelkie ciagi piesze i/lub jezdne w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy
obudowaé lub tymczasowo zamkngé na czas wykonywania robot mogacych stwarza¢
jakiekolwiek zagrozenie spowodowania szkod oséb lub mienia.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki a w szczeg6lnosci zapisy:

- potwierdzenie wykonania i skontrolowania poprawnosci wykonania robot
przygotowawczych tj. w szczegdlnosci: wygrodzenia terenu, zabezpieczenia ciggow
pieszych i jezdnych w sgsiedztwie budynku, zabezpieczenia sasiednich budynkow,
zabezpieczenia $cian i stropu poprzez podparcia przed niekontrolowanym zawaleniem,
- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot itd.,
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- protokolarne stwierdzenie czy $ciany, strop. stropodach oraz inne czg¢sci budynku,
przy/na ktérych beda pracowali robotnicy maja dostateczng wytrzymalosc,

- opis srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbidree,

- opis okolicznodei towarzyszacych rozbidree i majacych wpltyw na przebieg robét
i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z programem rozbidérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nic moze yajy\xfo-!aé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.
Kierownik Rozbiorki zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robét ‘oraz zapoznania wszystkich pracownikow z trescia
ww. dokumentow, fakt zapoznania z ww. dokumentami wszyscy pracownicy
zobowigzani sg potwierdzi¢ w formie piseminej.

Warunki ppoz.

Roboty nalezy organizowa¢ i prowadzi¢ w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia
pozarowego w ramach terenu rozbiorki, a takze obiektow sgsiadujgcych (w tym w
szczegolnosei  obiektéw  otaczajgeych i, budynkéw, zieleni, elementéw malej
architektury itd.). Szczegolng ostrozno$é nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét z
uzyciem elektronarzgdzi, palnikow acetylenowo-tlenowych, wykorzystywania
agregatow pradotworczych (spalinowych). wszelkich narzedzi i sprzetéw spalinowych
oraz w trakcie wszelkich innych robot pozarowo-niebezpiecznych.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ sprzet i materiaty gasnicze pozwalajace na
dorazne niwelowanie skutkéw pozaru tj. gasnice. koc gasniczy itd.

W sytuacji awaryjnej tj. zaistnienia pozaru nalezy niezwlocznie zawiadomié
Panstwowg Straz Pozarng oraz Kierownika Rozbidrki, ktéry zobowiazany jest oceni¢
sytuacj¢ i podjac odpowiednie decyzje.

Opis postgpowania na wypadek pozaru nalezy zawrzeé w planie BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robot.
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7. Informacja BiOZ

7.1. Obiekt

Budynki mieszkalne objete przedmiotem rozbiorki stanowia zesp6l budynkow,
pofaczonych funkcjonalnie w jeden obiekt — jedynie budynek nr 32/6:3 posiada
niezalezne wejscie. bez polaczenia z pozostatymi budynkami. Budynek nr 32/6:3
sgsiadujacy $ciang zewngtrzng z obiektem gospodarczym zlokalizowanym na terenie
dzialek nr 32/3 oraz 1/3 — ocenionym na podstawie ogledzin wizualnych jako
konstrukcyjnie niezalezny. Budynek gospodarczy wolnostojacy.

7.2. Charakterystyka obiektu

Budynek oznaczony na mapie jako 32/6;1 w formie budynku mieszkalnego
dwukondygnacyjnego, prawdopodobnie w przeszlosci petigcego funkcje obiektu
wielorodzinnego, budynek oznaczony jako 32/6:2 w formie parterowej dobudowki do
obiektu gléwnego, potgczony z budynkiem glownym. Budynek nr 32/6:3 parterowy,
posiadajacy niezalezne wejscie od strony podwérza. Budynek gospodarczy,
podzielony na kilka niezaleznych komoérek. Budynki opuszczone, obecnie
nieuzytkowane.

7.3. Otoczenie

Otaczajacy budynek teren dzialki w znacznej mierze poro$nigty trawa, z
nielicznymi krzewami oraz drzewami. Teren dzialki w wigkszosci ogrodzony,
ogrodzenie lokalnie przerwane, uszkodzone. Na terenie rozbidrki wyst¢puja
pozostatosci elementéw malej architektury oraz nawierzchni utwardzonej. Teren

‘ sgsiedniej dzialki nr 1/3 zagospodarowany.

7.4. Zakres i kolejnosc¢ prowadzenia robot
1. Rozbioérka zespotu budynkéw mieszkalnych:

- roboty przygotowawcze, potwierdzenie braku podpiwniczenia budynku,

- rozbiorka urzadzen i instalacji,

- rozbidrka okien i drzwi,

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z wigzbg dachowa,

- rozbiorka konstrukcji stropu pierwszego pigtra,

- rozbi6rka $cian zewnetrznych nos$nych wraz z rozbiorka komin6w i Scianek

wewnetrznych pierwszego pigtra,
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- rozbidrka konstrukeji stropu parteru, -

- rozbiorka biegbéw schodowych

- rozbiorka $cian zewnetrznych nosnych wraz z rozbiérkg komindw i $cianek
wewnetrznych parteru,

- rozbidrka fundamentow. niwelacja terenu.

2. Rozbidrka budynku gospodarczego ”

- roboty przygotowawcze, potwierdzenie braku podpiwniczenia budynku,

- rozbiorka urzadzen i instalacji.

- rozbiorka okien i drzwi,

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z wigzba dachows,

- rozbiorka $cian zewnetrznych nosnych wraz z rozbiorkg kominéw i $cianek
wewnetrznych, e :

- rozbidrka posadzek, fundamentéw, niwelacja terenu.

7.5. Instrukta; pracownikéw przed przysigpieniem do realizacji robot ‘
szczegdolnie niebezpiecznych

Nalezy zapewnié¢ szkolenie 'w szystkich pracownikéw bioracych udziat w robotach
rozbidrkowych w zakresie BHP, omowié nalezy w szczegdlnosci:

- zasady postgpowania w sytuacjach awaryinych, .
- zasady bezposredniego nadzoru nad placamx szczegolnie niebezpiecznymi przez
wykwalifikowany personel.

- zasady stosowania przez pracownikow §r odkm\ ochrony indywidualnej, w tym
OdZICZ} roboczej i ochronnej,

- zasady prowadzenia robdt szezegdlnie niebezpiesznych m.in. robét rozbidrkowych.
prac na wysokosci itd.

Kierownik Rozbiorki zobowigzany jest sporzadzié Instrukcje Bezpiecznego
Wykonania Robot oraz zapoznaé z jej trcsu:; wszystkich pracownikow biorgcych
udziatl w robotadx rozbiérkowych.

Fakt przeszkolenia. zapoznania z planem BIOZ i IBWR pracownikéw nalezy '
potwierdzi¢  pisemnie  podpisem  wszystkich pracownikow oraz wydaniem
odpowiedniego zaswiadczenia przez Kierownika Rozbiorki.

Kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robét nalezy
upewni¢ sig, ze pracownik posiada aktualne badania lekarskie, odbyt wymagane
szkolenia oraz sprawdzi¢ waznos¢ przedtozonych dokumentéw.

7.6. Ocena zagroZen na jakie naraieni bedg pracownicy w trakcie prowadzenia
robot rozbiorkowyck
- upadki z wysokosci,
- potrgcenie pracownika przez $rodki transportu oraz sprzet mechaniczny
zaangazowany w prace rozbidrkowe i porzadkowe,
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- przygniecenie pracowhika przez nieodpowiednio sktadowane materialy z rozbiérki,
spadajace z wysokosci elementy rozbieranego obiektu, nieprawidlowo transportowane
materialy z rozbiorki, : , A

- uderzenie/przygniecenie obrotowymi elementami maszyn budowlanych,

- porazenie pragdem elektrycznym w trakcie uzywania elgktronarzedzi lub wynikajgce
z niewladciwej kolejnosci prowadzenia prac rozbidrkowych i nie sprawdzenia
odtgczenia instalacji przed przystapieniem do rozbiorki,

- potrgcenie przez pojazdy poruszajgce si¢ na terenie inwestycji,

- przygniecenie pracownika przez elementy budynku np. fragmenty scian lub wiezby
dachowej na skutek braku lub nieprawidlowego podparcia/podstemplowania wi¢zby
dachowej oraz $cian.

7.7. Srodki organizacyjne i techniczne niezbedne do wprowadzenia w trakcie
prowadzenia robét rozbiorkowych

- szczelne wygrodzenie terenu rozbiorki wraz z jego nalezytym oznakowaniem,

- zapewnienie i wlasciwe oznakowanie wjazdu dla sprzetu mechanicznego na teren
rozbidrki,

- zapewnienie i wlasciwe oznakowanie wejscia dla pracownikéw na teren rozbiorki
oraz ciggu pieszego stanowigcego dojscie do stanowisk pracy.

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki umozliwiajacego ich
odpowiednig segregacje,

- zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracownikow,

- w przypadku wykorzystywania sprz¢tu mechanicznego do prac rozbiorkowych
wyznaczenie strefy niebezpiecznej z uwzglednieniem pobliskiej drogi w pasie ulicy
Zielonej oraz sgsiadujacych budynkéw wraz z infrastruktura (m.in. podjazd).

- zapewnienie $rodkéw ochrony zbiorowej dla pracownikow chronigcych m.in. przed
upadkiem z wysokosci,

- wyznaczenie miejsca pierwszej pomocy na terenie rozbiorki, zawierajacego adresy i
numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarnej, pogotowia ratunkowe,
policji.

- ustanowienie Kierownika Rozbiorki nadzorujacego bezposrednio prowadzone roboty
pod katem technicznym oraz BHP, posiadajacego niezbgdne kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek robét pod nieobecno$¢
Kierownika Rozbiorki.

7.8. Dopuszczenie pracownikow do wykonywania robot
Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania robot musza bezwzglednie:
- posiada¢ niezbgdna wiedz¢ i wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone

odpowiednimi dokumentami,
- posiada¢ wymagane i aktualne szkolenia BHP — wst¢pne, okresowe
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- posiada¢ wymagane i aktualne badania lekarskie, poswiadczone przez uprawnionego
do tego lekarza, potwierdzajace najezyty stan zdrowia do wykonywania robot,

- zosta¢ zapoznani z instrukejg bczpieczng 20 wykonywania powierzonych robét,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi i poinformowani o miejscu ich
przechowywania,

- zostaé vaosa7e?| w érodki o;.hron y indyw ldualnq i poinstruowani o koniecznosci
ich stosowania, 1 °

- zosta¢ zapoznani z planem ewakuacji i pos’tcjpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zosta¢ zapoznani z planem BIOZ, inwestycji,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem na placu budowy sprawuje Kierownik
Rozbidrki oraz nadzor nizszego szczebla wediug zakresu delegowanych obowiazkow.

7.9. Zapobieganie niebezpieczeristwom i dziatania interwencyjne

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsce udzielania pierwszej pomocy .
wyposazone w apteczke oraz inne akcesoria niezbgdne do udzielenia pierwszej

pomocy na budowie. W wyznaczonym niejscu nalezy zamontowaé tablice
zawierajaca adresy 1 numery telefonow najblizszych jednostek strazy pozarnej,

pogotowia ratunkowe. policji.

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacji, odpowiednio jg oznaczyé i .
zapoznac pracownikow z jej usytuowaniem.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwlocznie powiadomié
Kierownika Rozbidrki, pracownika sprawujacego nadzér nad brygada oraz
zawiadomi¢ odpowiednic stuzby.

7.10. Uwagi koncowe

Wykonawcea robdt rozbidrkowyceh zobowiagzany jest do stworzenia planu BIOZ oraz

Instrukcji  Bezpiecznego Wykonania Robét, zapoznania z ww. dokumentami
wszystkich pracownikow wraz z pisemnym potwierdzeniem osoby ktora przyjela

szkolenie oraz prowadzenia wszelkich rob6t rozbidrkowych w oparciu o obowiazujgce .
przepisy w zakresic BHP.

Opracowat:

mgr inZ. Pawel
Uprawnienia ouoow' A
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X—**—}é* - Lokalizacja ogrodzenia do wbudowania

- Bud. gospodarczy na dziatkach nr | / 3 oraz
32/ 3 - pozostawié¢ bez rozbidrki, naruszenia,
nalezycie zabezpieczy¢ w czasie rozbiorki

- Budynki przewidziane do rozbiorki

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA

w BYDGOSZCZY

MAPRPA zasadnicza

m. Bydgoszcz —
PUWG 2000 5.6

MPG.D.417.0384.2018
Bydgoszcz, dnic 05-03--2018 r.
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Leszek Cie?lak

uk?. odnies. Amsterdam
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TEMAT: Rozbidrka budynkéw mieszkalnych oraz budynku gospodarczego ul. Bielicka 31 w Bydgoszczy,
dziatka 32 /6, 1 /3 oraz 32 /3 obrgb 100 m. Bydgoszcz.
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