PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 'Rozbidrka ul. Grunwaldzka 150
1.1 Rozbidrka - budynek gospodarczy
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1.1|0509-02 )
71.6 m2 71.600
RAZEM 71.600
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb deskowanie proste m?2
d.1.1/0403-04
71.6 m2 71.600
RAZEM 71.600
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 ’
d.1.1/0403-04
71.6 m?2 71.600
RAZEM 71.600
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych, stupkéw drewnianych m2
d.1.1|0427-05
15.84 m2 15.840
. RAZEM 15.840
5/KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
34.85 m3 34.850
RAZEM 34.850
6/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1|/0301-04
analogia
8.77 m3 8.770
RAZEM 8.770
7|KNR 4-01 Demontaz stolarki szt.
d.1.1|0354-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|kalk. wiasna |Rozbidrka/demontaz pozostatych elementéw wyposazenia kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 |m3
d.1.1/0203-08 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
5.5 ms3 5.500
RAZEM 5.500
10 Dostawa mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypania wykopow oraz piwnicy m3
d.1.1 (obj. fundamentéw, $cian fundamentowych oraz piwnicy)
14.27 m3 14.270
RAZEM 14.270
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia
14.27 m3 14.270
RAZEM 14.270
12|kalk. wtasna |Transport i utylizacja drewna m3
d.1.1
4.23 m3 4.230
RAZEM 4.230
13 Transport i utylizacja gruzu m3
d.1.1]kalk. wlasna
49.12 m3 49.120
RAZEM 49.120
14|kalk. wtasna |Transport i utylizacja papy m3
d.1.1
1.43 m3 1.430
RAZEM 1.430
15|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll - niwelacja ~ |m?
d.1.1|0505-04 terenu po rozbidrce
71.6 m2 71.600
RAZEM 71.600
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DECYZJANR 224 /2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 oraz
art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.
1202 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, j.t. ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiorke *’ z dnia 12.02.2019r. (wplyw do tut. Urzedu dnia
14.02.2019r.)

udzielam pozwolenia na rozbiorke *’
dla:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM?” sp. z 0. 0.
z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

obejmujace:

rozbiérke budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomosci przy ulicy Grunwaldzkiej
150 (dz. nr ew. 44/4 w obre¢bie 0029)

wedlug projektu rozbiorki opracowanego przez:

mgr inz. Pawel Majkowski upr. bud. Nr KUP/0006/PBKb/16
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen,
cztonek Kuj. — Pom. Okrggowej Izby Inz. Bud. nr ewid. KUP/BO/0083/16

z zachowaniem nastepujacych warunkdow:

1. Szczegoélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

- zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych,

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z opracowanym
zakresem i kolejnosciq robot rozbidrkowych, w sposéb ograniczajacy rozprzestrzenianie
kurzu, hatasu i drgan, bez naruszenia intereséw 0séb trzecich,

- zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzonych robodt rozbidrkowych, nalezy
przestrzega¢ wlasciwej technologii realizacji robot, aby nie spowodowaé destrukcji osrodka
gruntowego i uszkodzen sasiedniej zabudowy,

- przed rozpoczgciem rozbidrki, budynek nalezy opréznié, odtaczyé urzadzenia i instalacje od
sieci zasilajacych przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonaé odpowiedniego wpisu
do dziennika rozbiérki,

- teren po rozbiorce nalezy uporzadkowac, a ewentualne uszkodzenia zabudowy sasiedniej
i szkody powstale w wyniku prowadzonej inwestycji usunaé na koszt inwestora bez zbednej
zwloki,

- dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

wynikajacych zart. 36 ust.1 pkt 1, art. 42 ust. 12 i art. 43 ust.1 ustawy — Prawo budowlane *
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia z dnia 12.02.2019r. (wplyw do tut. Urzedu dnia 14.02.2019r.) pelnomocnik
Inwestora wystapit o wydanie pozwolenia na rozbioérke budynku gospodarczego, na nieruchomosci
przy ulicy Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy (dz. nr ew. 44/4 w obrebie 0029), przy granicy z dziatkg
o nr ew. 45/4 przy ulicy Grunwaldzkiej 152.

W swietle dotychczasowej praktyki orzeczniczej organ zobowigzany jest kazdorazowo ustali¢
osoby, ktére maja przymiot strony postepowania. Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy— Prawo
budowlane stronami postgpowania sg: inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadey
nieruchomosci znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania obiektu.

- verte -
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.. Stosownie do art. 3 pkt 20 ww. ustawy, przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. wprowadzajacych
zawigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego, tut. organ uznal, iz w obszarze
oddziatywania obiektu lezy dziatka o nr ew. 44/4 w obrebie 0029 wraz z obiektem przeznaczonym
do rozbiorki oraz dzialka sasiadujaca o nr ew. 45/4 w obrgbie 0029. W zwiazku z powyzszym
za strony postgpowania uznano Inwestora, wiasciciela dziatki nr 44/4 oraz wlasciciela wskazanej
sasiedniej dziatki nr 45/4.

Zgodnie z art. 61 § 11 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, strony postepowania
zostaty skutecznie powiadomione o wszczgciu postgpowania. Strony postepowania nie skorzystaly z
prawa do zapoznania si¢ z aktami sprawy i nie zlozyly w tut. Urzedzie, w terminie siedmiu dni od daty
otrzymania zawiadomienia, wnioskdw, ani zastrzezen.

Przedlozony projekt rozbiérki zostal wykonany przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, nalezaca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, ktéra zlozyla
oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiérke zalaczono zgode wiasciciela obiektu. Wobec
powyzszego zadecydowano jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]

Opfaty skarbowe za wydanie pozwolenia na rozbidrke oraz za zlozenie dokumentu pelnomocnictwa
nie sq wymagane, zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1044, j.t., ze zm.).

OTRZYMUJA:

I. Administracji Doméw Migjskich ,ADM” Sp. z 0. 0.
reprezentowana przez petnomocnika- p. Pawla Majkowskiego
adres do korespondencii:
ul. Licznerskiego 8/14, 85-796 Bydgoszcz,

2. Gmina Bydgoszcz - WMIG

3. Andrzej Kuras$

4. ala CW

DO WIADOMOSCI:

1. PINB - wm.
2. WPiOL — wm

c.d. nastr. 3
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Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjq sprawy, w tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega
podaniu  do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. 2017.1405 t,j. z pézn. zm.). ¥

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy
podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. 2017.1405 t,j. z pozn. zm.).”

Pouczenie :

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnodcig realizacji budowy z projektem,
dolaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zas§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

3) informacje¢ zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( zob. art. 41 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane ), .

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest

on zaliczony do kategorii : V, IX-XVI, XVII ( z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych , stacji obstugi pojazdow ,

myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlgcznie ), XVIII ( z wyjatkiem obiektow magazynowych:

budynki skiladowe, chlodnie, hangary i wiaty ,a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowych), XX, XXII ( z wyjatkiem
placéw skladowych, postojowych i parkingéw ), XXIV ( z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII ( z wyjatkiem

Jjazéw , waléw przeciwpowodziowych , opasek i ostrog brzegowych oraz rowoéw melioracyjnych ), XXVII-XXX

( zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane )

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
( zob. art. 55 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —-Prawo budowlane ).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoniczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie ( zob. art. 55 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane )

5. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo  budowlane
(zob. art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy
( zob. art. 57 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanego ).

1) Nalezy wpisa¢ ,.budowg” lub rozbiorke™
2) Nalezy wpisad ,, budowlany lub |, rozbiérki”
3) Nalezy wskaza¢ podstawe prawna nalozenia warunkow ,np. art. 36 ust | pkt 1-4, art. 42 ust.2 i 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane albo art. 93 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostgpnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2013r., poz 1235 z poén. zm.)
4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania ,w ramach ktorego przeprowadzono ponowna oceng oddzialywania na $rodowisko
5) Dotyczy przedsigwzigd mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.




Jednostka

Biuro Obstugi Inwestycji Pawet Majkowski
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NIP 554-28-37-990, tel. 503-177-282,
e-mail: pawelm.majkowski@gmail.com
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Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy
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Ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Autor mgr inz. Pawel Majkowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr
KUP/0006/PBKb/16
Data 31.01.2019r.

Kategoria obiektu
budowlanego: 111
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

= KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art 13 ust1,
ust 2i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 2i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (Dz. U. 22013 r., poz.
1408 z pézn. zm.) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Pawel Krzysztof Majkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 kwietnia 1887 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjainoséci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
nia administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacy ?ﬂ

F('L./....

mgr inz. Jacek Kolodziej

N

i
/
.:{,.

Otrzymujg:

1. Pan Pawet Krzysztof Majkowski
ul. Licznerskiego 8/14
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. a/a

Strona |3




Szczegoblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Pawet Krzysztof Majkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno -
budowilanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, |
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, |
- projektowania konstrukcji obiektu, |
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - |

anej,
bez ograniczen.

Okregowej Komisji Kwtltﬂlucyjnq)i/

|

Skiad Orzekajacy ‘
|

|

mgr inz. Jacek Kolodziej |
|

inz. Wojciech Kiatecki
inz. Pawet Gonczerzewicz
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ZASWIADCZENIE Z IZBY

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-05-04

Zaswiadczenie

Pan/Pani MAJKOWSKI PAWEL

miejsce zamieszkania
85-796 BYDGOSZCZ
UL. LICZNERSKIEGO 8/14

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym  KUP/BOIO0B31E

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-06-01

do dnia 2019-05-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWORNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNIGTWA Rady Okrqowel 128Y

w BYDGOSZCZY U O
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tel. 52 366 70 50 + e-mail: kup@plib.org.pl
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Rozbioérka budynku gospodarczego przy
ul. Grunwaldzkiej 150, Bydgoszcz, dziatka nr 44/4, obreb 29

OSWIADCZENIE

Projektant oswiadcza, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot
projektowy

Imig¢ i Nazwisko nr uprawnien specjalnosé |

mgr inz. Pawel | KUP/0006/

Majkowski | PBKb/16 Koustrukeyjna bez
ograniczen

Bydgoszcz, 31.01.2019 r.
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku gospodarczego zlokalizowanego

przy ul. Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy.

2,

Podstawa opracowania
Zlecenie Zamawiajacego

Inwentaryzacja wlasna obiektu wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO
9836:1997 sporzadzona w dniu 26.01.2019 r., '

Dokumentacja fotograficzna obiektu sporzadzona w dniu 26.01.2019 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow,
w ktorych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz.
1347).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628),

Okreslenie celu i zakresu opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robot rozbidrkowych

budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy.

Zakres opracowania obejmuje:
-projekt rozbiorki drewnianego budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul.
Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy.
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Usytuowanie i charakterystyka obiektu podlegajgcego rozbiorce

Usytuowanie, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek gospodarczy. zlokalizowany w ‘tylnej czgsci nieruchomosci pod
adresem Grunwaldzka 150. Budynek wolnostojacy, przy granicy dziatki sasiadujacy z
budynkiem zlokalizowanym na nieruchomosci pod adresem Grunwaldzka 152. Teren
nieruchomosci czgsciowo utwardzony. '

Budynek przewidziany do rozbiorki, parterowy, opuszczony. W przesziosci
petnigcy funkcje gospodarcza. -

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania podpiwniczenia
obiektu, jednak z uwagi na znaczny wiek budynku, brak dostepnej dokumentacji
budowlanej archiwalnej oraz nieznany przebieg remontéw i zmian aranzacji obiektu
prowadzac roboty budowlane zwiazane z jego rozbiorka nalezy mie¢ na uwadze
mozliwos¢ odkrycia podpiwniczenia wigkszej czgsci lub catosci budynku. Majac
powyzsze na uwadze, nie nalezy zaréwno obcigza¢ posadzki parteru cigzkimi
sprzgtami, skfadowaniem materiatdow z rozbiorki itd., jak i zaleca sie zachowaé
odpowiednig bezpieczng odleglo$¢ cigzkich sprzetow od $cian  budynku
uwzgledniajaca mozliwos¢ jego podpiwniczenia (tj. jak dla wykopdw otwartych przy
zastanej glebokosci podpiwniczenia — ewentualne $ciany piwnic groza utrata
statecznosci w skutek obcigzenia naziomu cigzarem sprzetu uzywanego do robdt
rozbiorkowych i w efekcie niekontrolowanym zawaleniem).

3.1. 1 Obszar oddzialywania, wplyw rozbiorki na stan techniczny oraz

uzytkowanie obiektow sqsiednich

Obszar oddziatywania budynku stanowi dziatka nr 44/4 oraz 45/4 (obreb 29,
m. Bydgoszcz).

W najblizszym otoczeniu budynku przewidzianego do rozbiérki znajduija sie:

- budynek gospodarczy zlokalizowany na dzialce nr 45/4, wykonany w
technologii tradycyjnej — $ciany murowane, wigzba dachowa drewniana kryta papa,
nieotynkowany. budynek w stanie technicznym awaryjnym — po zawaleniu dachu do
wnetrza obiektu. Sciana graniczaca z budynkiem do rozbiorki istniejaca, posiadajgca
sciany prostopadle przewigzane murarsko. Na dzien ogledzin stwierdzono, ze
planowana rozbiérka nie pogorszy stanu technicznego budynku sgsiedniego —
czgsciowo zawalonego, jednak przed przystapieniem do robét rozbiérkowych
Kierownik Rozbiérki zobowigzany jest dokonaé ponownych ogledzin stanu
technicznego obiektu celem stwierdzenia czy nie nastapita dalsza degradacja (w
szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ scian murowanych prostopadtych do
sciany zewngtrznej obiektu), a budynek nie wymaga wykonania robot
zabezpieczajacych przed przystgpieniem do rozbiorki. Obiekt przylegajacy tylng
sciang do Sciany budynku przewidzianego do rozbiérki — budynki oddzielone
szczeling dylatacyjna,

Nie projektuje si¢ rozbiorki fundamentéw budynku, w trakcie wizji lokalnej
nie stwierdzono wystgpowania podpiwniczenia obiektu. Po uporzagdkowaniu wnetrza
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budynku , przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych nalezy upewnicé
si¢, ze obiekt nie jest podpiwniczony.

Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ bezwzglednie rgcznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi recznych, zabrania si¢ w prowadzenia robdt w sposob powodujacy
powstawanie wibracji mogacych stwarza¢ zagrozenie dla statecznosci obiektéw
sgsiednich np. stosowania obudow wykopow wbijanych lub wibrowanych, stosowania
maszyn z mlotem wyburzeniowym, zageszczania gruntu przy uzyciu cigzkich phyt
wibracyjnych itd.

W trakcie ogledzin wizualnych oraz sprawdzen wymiarowych , stwierdzono ,
ze budynek przewidziany do rozbiorki oraz budynek gospodarczy sasiadujacy na
dzialce nr 45/4 posiadajg niezalezne Sciany. Przyjete zalozenie potwierdzi¢ przed
przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonujac stosowne odkrywki — w
przypadku wystapienia rozbieznosci zawiadomi¢ autora opracowania.

Przeprowadzenie robdt rozbiorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa nie
wplywa negatywnie na stateczno$¢ obiektow otaczajgcych.

3.2. Konstrukcja i parametry techniczne obiektu
Budynek parterowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej tj. Scian
murowanych i dachu drewnianego. Sciany budynku murowane - nieotynkowane,
pozostate drewniane. Konstrukcja drewniana dachu oparta na dZzwigarach w formie
krawedziakow, kryty petnym deskowaniem opartym na krawedziakach i papg,
nachylenie jednospadowe w kierunku podworza. Posadzka kamienna/betonowa.
Obiekt posiada jeden komin murowany wystajacy ponad dach c.a. 40 cm.
Wymiary zewnetrzne obiektu (maksymalne): 3,48 m x 20,0 m, wysoko$¢ w
najwyzszym punkcie ok. 3,03 m.

Dane liczbowe: - powierzchnia uzytkowa: 57,75 [m?]
- powierzchnia zabudowy: 60,80 [m?]
- kubatura: ca. 159,90 [m?]

3.3.  Ocena stanu technicznego obiektu

Dla celu oceny stanu technicznego obiektow lub ich elementéw wprowadza sig
pieciostopniowsg skalg¢ zgodnie z ponizszg tabelg:

Stan techniczny | Stopien zuzycia [%] | opis

Dobry 0Od 0% do 15% Stan techniczny obiektu lub elementu nie budzi
zastrzezen.
Zadawalajacy Od 16% do 30% Obiekt lub element utrzymany nalezycie,

wymagane niewielkie prace konserwacyjne,
biezace naprawy lub drobne prace remontowe.
Sredni 0Od 31% do 50% Obiekt lub element noszgcy normalne slady
zuzycia, wymagajace podjgcia prac remontowych
lub serwisowych.

Zty 0Od 51% do 70% Obiekt lub element znacznie zuzyty, uszkodzenia,
ubytki i wady wymagaja podjecia kompleksowych
rob6t remontowych/naprawczych celem poprawy
stanu technicznego.
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Awaryjny Od 71% do 100% Obiekt lub element po awarii konstrukcji lub w

stanie zagrazajagcym bezpieczenstwu konstrukcji,
wymagane podje¢cie dziatan zabezpieczajgcych lub
gruntownych prac naprawczych.

Budynek przewidziany do rozbiorki w stanie technicznym zltym — widoczne
liczne ubytki oraz uszkodzenia elementéw nosnych, elementéw poszycia dachu.

Konstrukcja drewniana dachu budynku czg$ciowo uszkodzona. Elementy
wiegzby dachowej w znacznym stopniu zdegrado_wéne, wystepujace liczne ubytki oraz
rozwarstwienia poszycia dachu z papy. _

Sciany budynku z licznymi ubytkami spoinowania oraz lokalnymi ubytkami
muru. W S$cianach zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych widoczne $lady
licznych napraw muru.

Stolarka okienna i drzwiowa — nieistniejaca lub znacznie zdegradowana.

Budynek w przesztosci petnigcy funkcje gospodarcza w znacznym stopniu
zniszczony i zdegradowany, w obecnym stanie technicznym nie nadajacy sie do
dalszej eksploatacji.

3.4. Ochrona konserwatorska

LA

Przedmiotowy budynek przewidziany do rozbiorki nie widnieje w gminnej ewidencji
zabytkéw ani w rejestrze zabytkow..

Wszelkie przedmioty, fragmenty budynkéw oraz inne znaleziska archeologiczne
odkryte w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy niezwitocznie zglosié
wiasciwemu konserwatorowi zabytkéw, przerywajac prowadzone roboty w trybie
przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Whnioski

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci
nalezycie zabezpieczajac wszelkie mogace ulec zniszczeniu elementy otaczajacego
zagospodarowania terenu, w sposob nie rozprzestrzeniajacy nadmiernego ucigzliwego
hatasu ani zapylenia, majac na uwadze zabezpieczenie obiektow sasiednich.
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3.6. Dokumentacja fotograficzna

fot. nr 1 Widok ogdlny budynku przewidzianego do rozbiorki .

fot. nr 2 Widok wnetrza budynku przewidzianego do rozbiorki.
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fot. nr 3 Ubytki muru oraz uszkodzenia poszycia dachu budynku przewidzianego do
rozbiorki.

fot. nr 4 Widok budynku sgsiedniego na dzialce 45/4 — budynek po awarii w zakresie
zadaszenia .
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Zakres i sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

Projektuje sie ostrozng rozbidrk¢ budynku sposobem recznym lub z uzyciem
elektronarzedzi recznych. W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy
stosowaé¢ zasade usuwania elementéw budynku w kolejnosci odwrotnej do jego
wznoszenia, tj. stopniowego odcigzania elementow konstrukcyjnych. Wszelkie
elementy odpowiadajgce za statecznos$¢ obiektu nalezy demontowac jako ostatnie.
Zabrania sie prowadzenia robot rozbiérkowych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
uczestnikow procesu rozbidrki, 0sob postronnych i mienia tj. m in. poprzez
przewracanie budynku, poprzez podcinanie Scian lub podkopywanie fundamentow, z
uzyciem ci¢zkich maszyn wyburzeniowych, materiatéw wybuchowych itd.

W zakresie calego zadania objg¢tego niniejszym projektem, zabrania si¢ obcigzania
stropéw oraz dachéw budynku sktadowaniem materiatdéw z rozbiorki, ustawianiem
sprzetu budowlanego, rusztowan itd. a takze opierania o sciany budynku ww.
elementow.

Projektuje sie nastgpujacy zakres i kolejno$¢ wykonywania robét rozbiorkowych:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka urzadzen i instalacji,

- rozbiorka okien i drzwi,

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z wigzba dachowa,

- rozbidrka $cian wewnetrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi,

- rozbiorka posadzek,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Przed przystgpieniem do rozbiorki poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy
usungé warstwy wykonczeniowe zewngtrzne oraz wewnetrzne tj. tynki, oktadziny,
wyktadziny, ceramikg, warstwy dociepleniowe itd.

4.1 Roboty przygotowawcze
Projektuje sie nastgpujaca kolejnos$é robot przygotowawczych na catym terenie
inwestycji:

szczelne wygrodzenie i nalezyte oznakowanie terenu rozbiérki,

wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbiorki,

ustawienie toalet przenosnych,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
oraz sgsiednich obiektéw w szczegdlnosci budynkéw, ogrodzen, ciggow pieszych,
drzew itd., ktére tego wymagaja w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot
rozbidrkowych,
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4.2

4.3

4.4

szczegotowa ogledziny i zabezpieczenie (podparcie/podstemplowanie) przed
niekontrolowanym zawaleniem $cian oraz dachu budynku, wykonanie odkrywek
celem potwierdzenia przyjetego zatozenia braku podpiwniczenia obiektu,
wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki.

Do rozpoczecia jakichkolwiek robot rozbidrkowych mozna przystapi¢ jedynie po
wykonaniu i skontrolowaniu przez Kierownika Rozbidrki poprawnosci/kompletnosci
wykonania wszystkich czynnosci przewidzianych w ramach robét przygotowawczych.

Rozbiorka urzqdzen i instalacji

Do demontazu instalacji elektrycznej (urzadzenia, przewody oraz kable) oraz
ewentualnych pozostatych doprowadzonych do budynku sieci (wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej) mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze zostaty one odlaczone od sieci zewngtrznych przez pracownikow
wiasciwych instytucji i/lub do tego uprawnionych oraz uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia przedstawiciela Zamawiajagcego (ADM sp. z 0.0.) o odlaczeniu
budynku od wszelkich mediow.

Fakt odlgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy do tego uprawnieni.

Do prac rozbiérkowych ujetych w niniejszym opracowaniu mozna przystapic tylko i
wylgcznie po uprzednim odtgczeniu i demontazu wszelkich instalacji w budynku.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca zobowiazany jest zapoznaé sie z
aktualng mapg uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzié¢ ostroznie, nie uszkadzajac
instalacji ujetych na mapie oraz zachowac srodki zapobiegawcze pozwalajace uniknaé
naruszenia ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy w skutek

osiadania lub uszkodzenia nadprozy ich oscieznice nie spetniajg funkcji podpory
sciany. Jezeli stwierdzi si¢ zaistnienie takiego faktu nalezy stolarke rozbieraé
podczas rozbiorki $ciany. Oscieznice wbudowane podczas murowania Scian

nalezy demontowac podczas rozbiorki $cian.

Rozbiorka pokrycia dachu wraz 7 wigzbg dachowq

Przed przystapieniem do rozbiérki dachu, nalezy rozebra¢ komin murowany w czesci
wystajacej ponad dach obiektu
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Dach drewniany jednospadowy w konstrukcji deskowania opartego na dzwigarach
drewnianych, pokryty papa.

Przed przystgpieniem do rozbiorki jakichkolwiek elementéw dachu nalezy doktadnie
rozpozna¢ jego stan techniczny, tj. dokona¢ przegladu elementow wigzby, sprawdzi¢
czy nie wystgpuja niepokojace peknigcia, rozwarstwienia, ugigcia itp. mogace
zagraza¢ awarig konstrukcji w czasie rozbiorki — ewentualne elementy naruszone
nalezycie zabezpieczyé przed wystgpieniem awarii konstrukcji. Caty dach budynku
oraz $ciany nalezy podeprze¢ (podstemplowac) przed przystgpieniem do demontazu
wig¢zby dachowe;.

Rozbiérke wigzby dachowej wykonaé za pomoca elektronarzedzi oraz r¢eznie.
Rozbiérke dachu nalezy przeprowadzi¢ warstwami, w pierwszej kolejnosci nalezy
rozebraé¢ wszelkie elementy obrdbek blacharskich oraz pokrycia (papa), nastgpnie
nalezy przystgpi¢ do demontazu elementéw deskowania stanowigcych warstwe nosna
dla papy.

Po wykonaniu powyzszych rob6t nalezy przystapi¢ do ostroznej rozbiorki elementoéw
nosnych wigzby dachowe;j.

Zabrania si¢ skladowania materiatow z rozbidrki na dachu bydunku.

Podparcie $cian, wykonane przed przystgpieniem do rozbidrki dachu utrzymywac¢ do
momentu zakonczenia rozbiorki ww. elementow.

4.5 Rozbiorka scian wewnetrznych, zewnetrznych wraz z kominami
murowanymi ~
Sciany wewnetrzne, zewnetrzne oraz kominy murowane rozbiera¢ warstwami,
réwnomiernie w obrebie calego budynku . Do rozbidrki $cian oraz kominow uzywac
lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego budynku powinny
by¢ podstemplowane przez caly czas prowadzenia robét rozbiorkowych.

Nie projektuje si¢ jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcj¢ zabudowan
gospodarczych zlokalizowanych na dzialce 45/4. Sciane budynku przewidzianego do
rozbiorki réwnolegta do $ciany budynku na dziatce 45/4 oraz Sciany prostopadie
rozbieraé wylacznie recznie nie powodujac naruszenia konstrukcji nosnej oraz
fundamentéw zabudowan na dzialce sgsiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjeto zatozenie , ze zabudowania gospodarcze na dzialce sasiedniej
posiadaja wiasne, niezalezne $ciany nosne — zafozenia potwierdzi¢ przed
przystapieniem do rozbiérki wykonujgc odkrywki — fakt przeprowadzenia odkrywek
odnotowa¢ w Dzienniku Rozbiérki, w przypadku wystgpowania rozbieznosci
zawiadomié autora opracowania celem ustalenia sposobu i zakresu rozbiorki scian
budynku. Celem potwierdzenia zatozenia, ze $ciany obu obiektow sa konstrukcyjnie
niezaleznie, $ciany sasiadujace z zabudowaniami na dziatce nr 45/4 rozbiera¢ kolejno
od géry warstwami po maksymalnie 20 cm. Po rozbiorce kazdej warstwy muru nalezy
sprawdzaé, czy w odkrytej warstwie nie wystgpuje potaczenie konstrukcyjne
pomiedzy obiektami lub stan techniczny odkrywanej sciany budynku na dziatce nr
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4.6

4.7

4.8

45/4zagraza awarii Kkonstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywac
niezbgdnych napraw). W przypadku odkrycia polaczenia konstrukcyjnego $cian obu
obiektow tj. np. wspolnej sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
rozbiorke Sciany budynku gospodarczego przerwaé, rozebrany mur odtworzyé do
ostatniej odkrytej warstwy. Po zakonczeniu rozbidrki nalezy dokonaé szczegdtowych
ogledzin stanu technicznego pozostawionej $ciany zabudowan na dzialce sgsiedniej
oraz  dokona¢ niezbednych napraw tj. w szczeg6lnosci zabezpieczenia
przeciwwodnego dolnych partii $ciany, uzupetnienia spoinowania $ciany, uzupetnienia
ubytkéw muru, uzupetnienia obrobki blacharskiej wierzchu muru (wykonania okapu).
Wykonanie stosownych napraw oraz zapewnienie nalezytej statecznosci $ciany
obiektu sgsiedniego powinno zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbidrki
przez Kierownika Rozbiorki.

Rozbidrka posadzek

Projektuje sie nast¢pujaca kolejnos¢ robét rozbidrkowych:

- roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od rozbiérki posadzek drewnianych,
kamiennych recznej lub przy uzyciu elektronarzedzi,

- nie projektuje si¢ rozbiorki fundamentow,

- wykona¢ niwelacjg terenu po rozebranym budynku z zageszczeniem do 1s=0,98,
Rozbiorke posadzek wykonac bez naruszenia budynku sgsiedniego.

Uporzqdkowanie terenu rozbiorki

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnosé robot porzadkowych:

segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki,

usunigcie zaplecza socjalno — biurowego oraz toalet tymczasowych,
usunigcie wszystkich zabezpieczen z elementow zagospodarowania terenu,

przekazanie placu rozbiorki Inwestorowi po uprzednim uporzadkowaniu terenu
i oczyszczeniu drog.

Zagospodarowanie materialow z rozbiorki
Inwestor zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki powinny  by¢ segregowane w miejscu  demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki obiektu naleza do
grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw  budowlanych  oraz
infrastruktury drogowej).

W procesie rozbidrki wytworzone zostana nastepujace rodzaje odpadow:
- 1701 01 — gruz betonowy,
- 17 01 02 — gruz ceglany,
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4.9

- 17 01 03 — odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia,
-17 02 01 - drewno

- 17 02 02 — szkto,

- 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 — odpadowa papa,

- 17 04 05 — zelazo i stal,

- 17 04 07 — mieszaniny metali

- 17 09 04 — zmieszane odpady z demontazu i inne niz 17 09 01, 1709 021 17 09 03.

7 rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
$rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw

nalezy oddzieli¢ takie, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska. Pozostate
odpady podlegaja  sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

7Z uwagi na mozliwe zmiany aranzacji budynku a takze zakryty charakter wielu
elementéw sktadowych budynku, nie mozna jednoznacznie wykluczy¢ wystgpowania
w obiekcie wiekszej ilosci materialow niebezpiecznych takich jak np. azbest niz
stwierdzono. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych
jakichkolwiek materiatow niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ procedurg usunigcia
ww. elementow zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Oddzialywanie na srodowisko

Rozbiérka obiektu nie wymaga oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i
nie znajduje si¢ w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiérkowe nie wpltywaja
negatywnie na srodowisko i otoczenie.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem drzewa oraz wszelka roslinnos¢ otaczajace budynek.

Bezposrednio przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy dokona¢ ponownych oglgdzin
budynku, celem stwierdzenia , ze w budynku nie znajdujg si¢ gniazda ptakéw lub
nietoperzy. W przypadku stwierdzenia wystgpowania gniazd ww. gatunkéw nalezy
skontaktowaé sie z specjalista ornitologiem celem uzgodnienia dalszego
postgpowania.

Sposiéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacy przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy bezwzglednie sprawdzié czy obiekt jest
odfgczony od sieci zewngtrznej energetyc_:znej; wodociggowej, kanalizacyjnej i
gazowej. Fakt odlaczenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.
Teren, na ktérym odbyWaki si¢ bedzie rozbiérka nalezy szczelnie ogrodzi¢ w celu
uniemozliwienia wejscia przez osoby postronne, oraz uniemozliwienia przejscia
lub przejazdu w jego bezpasrednim sasiedztwie; nalezy takze oznakowaé teren
rozbiorki tablicami  ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Wszelkie ciagi piesze i/lub jezdne w bezposrednim sagsiedztwie budynku nalezy
obudowa¢ lub tymczasowo zamknac na czas wykonywania robot mogacych stwarzaé
jakiekolwiek zagrozenie spowodowania szkod oséb lub mienia.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki a w szczegdlnosci zapisy:

- potwierdzenie wykonania i skontrolowania poprawnosci wykonania robot
przygotowawczych tj. w szczegdlnosci: wygrodzenia terenu, zabezpieczenia ciagéow
pieszych i jezdnych w sasiedztwie budynku, zabezpieczenia sgsiednich budynkdw,
zabezpieczenia $cian i stropu poprzez podparcia przed niekontrolowanym zawaleniem,
- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot itd.,

- protokolarne stwierdzenie czy $ciany, strop, stropodach oraz inne czedci budynku,
przy/na ktérych beda pracowali robotnicy majg dostateczng wytrzymatosc,

- opis srodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wplyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystagpieniem do robot rozbidorkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywolaé¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ re¢cznie przy uzyciu elektronarzedzi recznych.
Kierownik Rozbidrki zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robét oraz zapoznania wszystkich pracownikéw z trescia
ww. dokumentéw, fakt zapoznania z ww. dokumentami wszyscy pracownicy
zobowiazani sg potwierdzi¢ w formie pisemne;j.

Warunki ppoz.

Roboty nalezy organizowa¢ i prowadzi¢ w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia
pozarowego w ramach terenu rozbiorki, a takze obiektéw sasiadujgcych (w tym w

Strona |18




szczegOlnosci obiektow otaczajacych tj. budynkow, zieleni, elementow malej
architektury itd.). Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy prowadzeniu robot z
uzyciem elektronarzedzi, palnikéw acetylenowo-tlenowych, wykorzystywania
agregatow pradotworczych (spalinowych), wszelkich narzedzi i sprzgtow spalinowych
oraz w trakcie wszelkich innych rob6t pozarowo-niebezpiecznych.

Na terenie budowy nalezy zapewnic sprzet i materialy gasnicze pozwalajgce na
dorazne niwelowanie skutkow pozaru tj. gasniceg, koc gasniczy itd.

W sytuacji awaryjnej tj. zaistnienia pozaru nalezy niezwlocznie zawiadomi¢
Panstwowg Straz Pozarng oraz Kierownika Rozbiorki, ktory zobowiagzany jest oceni¢
sytuacje¢ i podjac¢ odpowiednie decyzje.

Opis postepowania na wypadek pozaru nalezy zawrze¢ w planie BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robot.

7 Informacja BiOZ
7.1. Obiekt

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku gospodarczego zlokalizowanego

przy ul. Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy.

7.2. Charakterystyka obiektu

Budynek parterowy, opuszczony, w przesztosci petnigcy funkcje gospodarczg.

7.3. Otoczenie

Budynek gospodarczy zlokalizowany na dzialce nr 45/4 przy granicy dziafki, obiekt
przylegajacy tylng $ciang do $ciany budynku przewidzianego do rozbiorki — budynki
oddzielone szczeling dylatacyjna

7.4. Zakres i kolejnosc prowadzenia robot

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka urzadzen i instalacji,

- rozbiodrka okien i drzwi,

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z wigzba dachowa,

- rozbidrka $cian wewnetrznych, zewnetrznych wraz z kominami murowanymi,
- rozbiorka posadzek,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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7.5. Instrukta? pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zapewni¢ szkolenie wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w robotach
rozbiorkowych w zakresie BHP, oméwi¢ nalezy w szczegolnosci:

- zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wykwalifikowany personel,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, w tym
odziezy roboczej i ochronnej,

- zasady prowadzenia robot szczegélnie niebezpiecznych m.in. robét rozbidrkowych,
prac na wysokosci itd.

Kierownik Rozbiorki zobowigzany jest sporzadzi¢ Instrukcje Bezpiecznego
Wykonania Robot oraz zapoznaé¢ z jej trescia wszystkich pracownikéw biorgcych
udziatl w robotach rozbioérkowych.

Fakt przeszkolenia, zapoznania z planem BIOZ i IBWR pracownikéw nalezy
potwierdzi¢  pisemnie podpisem wszystkich pracownikow oraz wydaniem
odpowiedniego zaswiadczenia przez Kierownika Rozbiorki.

Kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robot nalezy
upewnic sig¢, ze pracownik posiada aktualne badania lekarskie, odbyl wymagane
szkolenia oraz sprawdzi¢ waznos¢ przedtozonych dokumentow.

7.6. Ocena zagroZen na jakie narazeni bedq pracownicy w trakcie prowadzenia
robot rozbiorkowych
- upadki z wysokosci,
- potrgcenie pracownika przez S$rodki transportu oraz sprzet mechaniczny
zaangazowany w prace rozbiorkowe i porzadkowe,
- przygniecenie pracownika przez nieodpowiednio sktadowane materiaty z rozbiorki,
spadajace z wysokosci elementy rozbieranego obiektu, nieprawidtowo transportowane
materialy z rozbiorki,
- uderzenie/przygniecenie obrotowymi elementami maszyn budowlanych,
- porazenie pragdem elektrycznym w trakcie uzywania elektronarzedzi lub wynikajace
z niewlasciwej kolejnosci prowadzenia prac rozbidrkowych i nie sprawdzenia
odlaczenia instalacji przed przystgpieniem do rozbiorki,
- potragcenie przez pojazdy poruszajace si¢ na terenie inwestycji,
- przygniecenie pracownika przez elementy budynku np. fragmenty $cian lub wigzby
dachowej na skutek braku lub nieprawidtowego podparcia/podstemplowania wiezby
dachowej oraz scian.
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7.7. Srodki organizacyjne i techniczne niezbedne do wprowadzenia w trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych

- szczelne wygrodzenie terenu rozbidrki wraz z jego nalezytym oznakowaniem,

- zapewnienie i wlasciwe oznakowanie wjazdu dla sprzgtu mechanicznego na teren
rozbidrki,

- zapewnienie i wiasciwe oznakowanie wejscia dla pracownikéw na teren rozbiorki
oraz ciaggu pieszego stanowigcego dojscie do stanowisk pracy,

- wyznaczenie miejsca skfadowania materialdow z rozbidrki umozliwiajacego ich
odpowiednig segregacje,

- zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracownikow,

- w przypadku wykorzystywania sprz¢tu mechanicznego do prac rozbidrkowych
wyznaczenie strefy niebezpiecznej z uwzglednieniem sasiadujacych budynkow wraz z
infrastruktura,

- zapewnienie $rodkow ochrony zbiorowej dla pracownikéw chronigcych m.in. przed
upadkiem z wysokosci,

- wyznaczenie miejsca pierwszej pomocy na terenie rozbiorki, zawierajgcego adresy i
numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarnej, pogotowia ratunkowe,
policji,

- ustanowienie Kierownika Rozbiorki nadzorujacego bezposrednio prowadzone roboty
pod katem technicznym oraz BHP, posiadajacego niezbgdne kwalifikacje zawodowe i
do$wiadczenie. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek robot pod nieobecnos¢
Kierownika Rozbiorki.

7.8. Dopuszczenie pracownikéw do wykonywania robot

Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania robot musza bezwzglednie:

- posiada¢ niezbedng wiedz¢ i wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

- posiada¢ wymagane i aktualne szkolenia BHP — wstgpne, okresowe

- posiadaé wymagane i aktualne badania lekarskie, po§wiadczone przez uprawnionego
do tego lekarza, potwierdzajgce nalezyty stan zdrowia do wykonywania robot,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjg bezpiecznego wykonywania powierzonych robot,

- zostaé zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi i poinformowani o miejscu ich
przechowywania,

- zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej i poinstruowani o koniecznosci
ich stosowania,

- zostaé zapoznani z planem ewakuacji i postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zosta¢ zapoznani z planem BIOZ inwestycji,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem na placu budowy sprawuje Kierownik
Rozbidrki oraz nadzor nizszego szczebla wedtug zakresu delegowanych obowigzkow.
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7.9. Zapobieganie niebezpieczeh'stwom i dzialania interwencyjne

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsce udzielania pierwszej pomocy
wyposazone w apteczke¢ oraz inne akcesoria niezbgedne do udzielenia pierwszej
pomocy na budowie. W wyznaczonym miejscu nalezy zamontowaé tablice
zawierajagcg adresy i numery telefondw najblizszych jednostek strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowe, policji.

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ drogg ewakuacji, odpowiednio ja oznaczy¢ i
zapozna¢ pracownikow z jej usytuowaniem.

W przypadku =zaistnienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwlocznie powiadomi¢é
Kierownika Rozbiodrki, pracownika sprawujacego nadzor nad brygada oraz
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.

7.10. Uwagi koricowe
Wykonawca robot rozbidrkowych zobowigzany jest do stworzenia planu BIOZ oraz
Instrukcji  Bezpiecznego Wykonania Robdt, zapoznania z ww. dokumentami
wszystkich pracownikéw wraz z pisemnym potwierdzeniem osoby ktéra przyjeta

szkolenie oraz prowadzenia wszelkich robét rozbiorkowych w oparciu o obowiazujace
przepisy w zakresie BHP.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Majkowski

8. CZESC RYSUNKOWA
K.B. 001 = SZKIC LOKALIZACYJNY
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Biuro Obstugi Inwestycji Pawet Majkowski
ul. Licznerskiego 8/14, 85-796 Bydgoszcz
NIP 554-28-37-990, tel. 503-177-282,
e-mail: pawelm.majkowski@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat 'Rozbidrka budynku gospodarczego przy ul.
Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy
Adres Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 150, dziatka nr 44/4. obreb 29
inwestycji: | _. B __ , :
Inwestor: ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” Spzo.o.
Ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Autor mgr inz. Pawel Majkowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen Aéf ;
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Zawarlos¢ opracowania
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ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

i A Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogolne odnosi si¢ do

wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, rozbiorki budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej

150 w Bydgoszczy ..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

1.4, Kody i typu robot

Dla robot objetych niniejszq specyfikacjg pryyjmuje si¢ nastgpujgce oznaczenia wg
wspolnego stownika zamowien:

(CPV) 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

(CPV) 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

(CPV) 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.5.  Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy (Inwestor) — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej zawierajaca z Wykonawca umowe o wykonanie robot
budowlanych w trybie ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Wykonawea — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowos$ci prawnej ktérej powierzono realizacj¢ - zadania na podstawie umowy z
Zamawiajagcym w trybie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Iniynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Kierownik budowy (rozbiérki) — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
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Dziennik Budowy — dokument przewid;iany do rejestru w formie wpisu, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich okolicznosci i zdarzen zachodzacych w toku ich realizacji
(zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.).

Dokumentacja projektowa — ogdt wszystkich dokumentow opracowanych przez Projektanta
§mnowiacych podstawe do wykonania robét budowlanych objetych niniejszym zadaniem
(Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robodt, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia wymagane prawem).

Dokumentacja powykomawca - dék‘imentacja projektowa z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (rozbiorki) wraz z mapa geodezyjna powykonawczg.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot (pochodzace z rozbiorki),
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera.
Spngt _ wszelkie maszyny, urzadzenia, pojazdy oraz reczne narzedzia przewidziane i uzyte
przez Wykonawce do wykonania robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polg:cénia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. : 5

Slepy kosztorys (przedmiar robét) — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - obszar przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy celem
przeprowadzenia rob6t budowlanych.

Umowa — zgodne o$wiadczenie woli Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczgce wykonania
robdt budowlanych objetych Dokumentacja Projektowa, w uzgodnionym przez strony
terminie oraz za uzgodniong przez sirony ceng.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) — dokument opisujacy metodyke oraz
kolejnos¢ prawidlowego i bezpiecznego wykonania poszczegélnych robot budowlanych
przewidzianych w ramach zadania.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.7. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Projekt Budowlany

- Przedmiary robot

Strona |4




- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.8.  Zgodnosé Robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegblnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od wartosci odczytanych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszelkie zmiany lub poprawki dotyczace Dokumentacji Projektowej
musza uzyskac akceptacje Projektanta. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.9.  Zabezpieczenie Terenu Budowy (Rozbidrki)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy (Rozbiérki) w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét przez

5 Zamawiajgcego. Wykonane zabezpieczenia muszg w sposob skuteczny uniemozliwia¢ dostep
0s6b postronnych do Terenu Budowy (Rozbidrki).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

L.10.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafnczania Robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy (Rozbiorki) i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy (Rozbidrki) oraz bedzie
unika¢ uszkodzefi lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.11.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie

7
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujgcych szkodliwe prormemowame 0
stezeniu wigkszym od dopuszcz.alnegq okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca w trakcie robot odkryt wystepowanie w rozbieranym budynku materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, materiaty
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji' na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wilacicielami  tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O. fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowal, dostarczajgc wszelkiéj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1 14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w oparciu o aktualng wiedzg
techniczna, obowiazujace przepisy prawne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze
zapewni¢ ustanowienie Kierownika Budowy (Rozbiorki) posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz niezbedna wiedza i doswiadczenie do zorganizowania procesu
Budowy (Rozbiorki) w sposob pozwalaj acy zapewni¢ wymagane standardy BHP.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do rozpoczgcia robot sporzadzié
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR), zapozna¢ z nig wszystkich
pracownikow. Potwierdzenie zapoznania pracownikow z dokumentem IBWR wymaga
pisemnego potwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Ze WSZysCy pracownicy
dopuszczeni do wykonania robot posiadaja wymagane prawem szkolenia i badania lekarskie.
Zamawiajacy zobowiagzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla calosci zadania.

Wszelkie koszty zwiazane z Bezpieczefistwem i1 Ochrona Pracy oraz sporzadzeniem
dokumentacji w ww. zakresie sg zawarte w cenie Wykonawcy.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca zobowiazany jest przez caly czas realizacji zadania do ochrony i zabezpieczenia
robdt, sprzgtu oraz materialéw niezbednych do ich realizacji do czasu odbioru przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Wszelkie roboty prowadzone przez
Wykonawce, musza by¢ prowadzone w sposob pozwalajacy zapewni¢ zadawalajacy stan
budowli lub jej elementéw przez caty czas realizacji. W przypadku zaniedbania w zakresie
ochrony i utrzymania rob6t wskazanego przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie usungé wszelkie nieprawidlowosci w ww. zakresie.

1.16.  Przestrzeganie priepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé i przestrzegaé wszelkie przepisy prawa centralnego oraz
miejscowego, zwigzane w jakikolwiek sposdb z realizacja zadania objetego niniejsza
specyfikacjg techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przestrzegaC praw patentowych dla
wykorzystanych w realizacji zadania urzadzen, metod oraz technologii. Zapewnie uiszczenie
wszelkich oplat oraz uzyskanie wymaganych do uzycia ww. débr zezwolen, o ktérych
uzyskaniu bedzie niezwlocznie informowaé Zamawiajacego, przedkiadajac na biezaco
Inzynierowi stosowne zaswiadczenia, potwierdzenia.

L.17. Czasowe zajecie terendw pryleglych (pasa ruchu, chodnika, terenu prywatnego)

Wykonawca zobowiazany jest zaplanowaé oraz przewidzie¢ w cenie wykonania zadania
wszelkie niezbednego do jego zrealizowania zajecia terendw przylegtych np. pasa ruchu,
chodnika, terenu prywatnego. Wykonawca zobowigzany jest w whasnym zakresie
zaplanowa¢, uzgodnic i pokry¢ wszelkie koszty wymaganego zaj¢cia terenu przylegtego (np.
koszty administracyjne, optata za zajmowanie terenu itd.). Po zakoficzeniu robét Wykonawca
zobowiazany jest do przywrocenia zajetego terenu do stanu pierwotnego. '

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do zrealizowania zadania musza by¢ zgodne z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z ktora materiat mozna zastosowaé do
wykorzystania przy prowadzeniu rob6t budowlanych, jezeli zostat oznakowany znakiem CE
lub zostal umieszczony przez Komisj¢ Europejskg w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo zostat oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie materiatu znakiem budowlanym (B) jest mozliwe po dokonaniu przez
producenta, majacego siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na swoja wytaczng
odpowiedzialnos$¢ oceny zgodnosci materiatu budowlanego z obowiazujaca Polskg Normg lub
aprobatg techniczng oraz wydanie na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnosci deklaracii
zgodnosci z ww. dokumentami.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie (lub czas uzgodniony z Zamawiajacym na podstawie innych
dokumentow) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace

2
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proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. :

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlasdcicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany dostarczyC Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i -jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zZrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszelkie materialy pozyskane.z wykopéw w trakcie prowadzenia robdt ziemnych w tym
humus oraz nadmiar ziemi zostang na czas prowadzenia robot odlozone na hatdg,
odpowiednio pryzmowang. Po zakoficzeniu rob6t materiaty zostang uzyte do zasypania
wykopow, urzadzenia terenu lub odwiezione na odkiad w zalezno$ci od wskazan Inzyniera.
Zabranie si¢ prowadzenia na terenie budowy (rozbiorki) robét ziemnych w zakresie innym niz
wymagany do zrealizowania zadania objgtego Dokumentacja Projektows, w celu pozyskania
materiatu lub w jakimkolwiek innym celu.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ 1
wiasciwosé do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. :

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie(lub czas uzgodniony z Zamawiajacym na podstawie
innych dokumentéw) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera, w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze byC poézniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialow/sprz¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nicodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z transportem tj. praca, wynajem sprzetu, usuwanie
zanieczyszczen, wywoz materiatow itd. Winny byé uwzglednione w cenie.

W przypadku braku bezposredniego dostepu budynku przewidzianego do rozbidrki do drog
gminnych, w wycenie nalezy przewidzie¢ transport materiatéw z rozbiérki oraz pozostatych
materialow reczny lub przy uzyciu taczek do miejsca sktadowania/przetadunku materiahu.
Celem ustawienia pojemnika na odpady porozbidrkowe i/lub Sprzetu transportowego na czas
zaladunku na ulicy lub chodniku ulic sasiadujacych Wykonawca robot rozbiérkowych
zobowigzany jest uwzglednié w wycenie opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu oraz uzyska¢ wszelkie wymagane formalne zgody dla wprowadzenia ww. organizacji
ruchu w zycie, a takze pokry¢ koszty jej wprowadzenia i utrzymania. W przypadku przyjecia
przez Wykonawce robot rozbiorkowych innej niz proponowana technologii transportu
materialdw, Wykonawca robot rozbiérkowych we wiasnym zakresie oraz na wlasny koszt
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uzyska stosowne zgody najemcow lub whascicieli terendw sasiednich na czasowe zajecie
terenu dla celu transportu materialow z rozbiorki oraz dostaw (zgodnie z punktem 1.17
niniejszej specyfikacji).

5. WYKONANIE ROBOT — ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. .

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaf materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. -

Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujacy:

~ organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— BHP,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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— sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwoséci w
czasie transportu,

~  sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- $posob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakos$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialbw oraz Robét =z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy: pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodoblenstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. -l

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomlary beda- przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg-jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystqplemem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan Jak
hajszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wryniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzyn1erow1 na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawceg,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniéznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. .
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (Rozbiérki)

Dziennik Budowy (Rozbidrki) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy (Rozbiorki),
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robét,
— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera, :
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
~  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
~  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

s
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy (Rozbiorki)
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy (Rozbiorki) obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

b) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (a)-(c), nastgpujace
dokumenty: !

~ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

~  protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

— protokoty narad i ustalen;,

- korespondencj¢ na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy (rozbidrki)

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy (Rozbiorki) w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Z.amawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru be¢da
wpisane do Rejestru Obmiaroéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Roboét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosct na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.
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7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt wymagaja
zaakceptowania przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

~ odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakrycm
- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi wstepnemu,

~ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakrycm polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Odbior Robét
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post¢pu Robédt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosé i ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czegsciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci ‘wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstgpny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera. it _
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robé6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej. lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin-odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg; ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczefstwo ruchu, komisja - dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wste;pnegb

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
~  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
~ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
~  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
ST iew. PZJ.
- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
- telefonicznej, energetycznej, . ‘gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
~ Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
~ Kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. '
- Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedhug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbior wstepny Robéot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa lub kwota ryczattowa skalkulowana przez
Wykonawce i uzgodniona przez strony w ramach zawartej umowy.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie inne koszty nie
wynikajace bezposrednio z ST i Dokumentacji Projektowej, a ocenione przez Wykonawce
jako konieczne do poniesienia na podstawie przeprowadzonej w trakcie wyceny wizji
lokalne;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowadé:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, .

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ koszty wszystkich elementéw skiadowych niezbednych
do wykonania zadania:
- zabezpieczenia terenu budowy, wraz z organizacja zaplecza budowy,
- zabezpieczen bhp i technologicznych w tym pomostéw roboczych, wypdr, konstrukcji
wsporczych pomocniczych, obudéw, daszkow, zabudow ochronnych itd.
- transportu oraz eksploatacji materiatéw i sprzetu,
- wywozu i utylizacji odpadow,
- rekultywacji terenu,
- obstugi geodezyjnej i geologiczne;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe przyjete w umowie sa ostateczne i nie podlegaja
zwigkszeniu w toku realizacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej, nalezy
rozpatrywa¢ ja tacznie z pozostalymi czesciami Dokumentacji Projektowej oraz
obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie Polskimi Normami i przepisami prawa .
Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci ww. przepisbw prawa oraz Polskich Norm,
stosowania zapisow w nich zawartych.

Wykaz gtownych przepiséw prawa zwigzanych z zakresem realizowanego zadania:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami oraz

przepisami wykonawczymi do ustawy,

-~
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami, '

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pozniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastmktufy. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy w trakcie wykonywania robot budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych wraz z pozniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z p6zniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z pézniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wraz z
pozZniejszymi zmianami.

Wykonawce w trakcie realizacji robot obowiazujg wszelkie ustawy, rozporzadzenia, normy
oraz wszelkie inne przepisy prawa oraz dokumenty, ktoére swym zakresem obejmuja
zagadnienia w jakikolwiek stopniu zwiazane z realizacja zadania objetego niniejsza
Specyfikacja Techniczng, nawet jezeli nie zostaly wymienione powyzej.
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ST 01.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE

? A Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 01.00- Roboty Rozbiérkowe odnosi si¢ do
szczegblowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, rozbiorka

budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czesé Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych riiniejsza ST stanowia roboty rozbiorkowe tj.

- roboty przygotowawcze, 4
- rozbiorka budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 150 w

Bydgoszczy.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zaleceniami Zamawiajacego,
Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami
prawa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow

2.2.1. Materialy ugyte do przeprowadzenia robot rozbiorkowych

Materialy uzyte do przeprowadzenia robot rozbidrkowych takie jak np. elektrody, acetylen,
tlen, tarcica drewniana itd. Musza zosta¢ zgloszone oraz dopuszczone do uzycia przez
Inzyniera zgodnie z zapisami okreslonymi w ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2.2. Materialy pozyskane z rozbiorki, odpady
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Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy zakwalifikowaé wg oczekiwan Zamawiajgcego
okreslonych w dokumentacji przetargowej do dwoéch grup — odpadow oraz materiatow
przewidzianych do odzysku. '

Materialy odpadowe nalezy segregowa¢ na miejscu rozbiorki, nastepnie utylizowaé na
podstawie uméw z odpowiednimi wyspecjalizowanymi jednostkami w oparciu o Ustawg o
Odpadach (ustawa z dnia 14.12.2012 r.). Na dowod utylizacji odpadow nalezy przedstawic
Inzynierowi stosowny dokument przekazania.

Materialy przewidziane do odzysku nalezy w zalezno$ci od warunkow przetargowych lub
wskazafi Zamawiajacego przetworzy¢ w wiasnym zakresie (np. przetworzenie gruzu, ztom
stalowy, zeliwny itd.) obnizajac stosownie cen¢ wykonania zadania lub przekazac
Zamawiajgcemu w miejsce wskazane w umowie.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja lub odzyskiem materialow z rozbiorki nalezy
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej lub kwocie ryczattowej za wykonanie zadania.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce spri¢tu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Szczegotowe wymagania do(vczqéfé sprigtu

Do wykonania rob6t rozbiorkowych nalezy przewidzie¢ sprawne, posiadajace wymagang
dokumentacje sprzety reczne oraz elektronarzedzia oraz cigzki sprzet np. dzwigi
samochodowe, koparki, samochody skrzyniowe, wywrotki.

Wszelkie sprzety uzyte do robot rozbidrkowych musza by¢ sprawne, posiadac wymagane
atesty, przeglady i by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe.

Wykaz sprzetow przewidzianych do realizacji zadania nalezy przedtozy¢ Inzynierowi w
formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 - WYMAGANIA
OGOLNE, z zalaczona pelng dokumentacjg techniczno-ruchowa, atestami oraz wykazem
oséb przewidzianych do obshugi wraz z kserokopiami stosownych uprawnien zawodowych
niezbednych do obshugi poszczegolnych sprzetow.

4. Transport

4.1. Ogdolne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgcee transportu

Transport materiatow 2z rozbidrki planowa¢ na biezaco, nie powodujagc nadmiernego
sktadowania odpadow na terenie rozbiorki, do czasu wywozu skladowa¢ w wyznaczonych
miejscach lub tymczasowych kontenerach. Transport odpowiednio zabezpieczal przed
spadaniem i przesuwaniem, nie powodujac zagrozenia w trakcie transportu na terenie
rozbiorki oraz w drodze do miejsca utylizacji odpadow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Szezegolowe wymagania dotyczqgce wykonania robot

Wykonawca odpowiada za wykonanie robét rozbidorkowych zgodne z Dokumentacja

Projektows, zaleceniami Zamawiajacego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualna wiedza

techniczng oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub bledy

Wykonawcy wynikajace z wykonania robot rozbiorkowych niezgodnie z warunkami

umownymi podlegaja bezzwlocznej naprawie na koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w szczegolnosci zachowujac

okreslong w dokumentacji kolejnos¢ robot rozbidrkowych. Wszelkie zmiany nalezy

uzgadnia¢ z Inzynierem oraz uzyska¢ zgode Projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji robot teren rozbiorki nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz
. zabezpieczy¢, oznakowac teren rozbiorki zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa
budowlanego oraz zapewni¢ bezpieczne korzystanie z terenow przyleglych osobom
postronnym i zabezpieczy¢ sasiadujace elementy zagospodarowania terenu mogace ulec
zniszczeniu w toku prowadzenia robot rozbiorkowych.
Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego pisemne
potwierdzenie odigczenia budynku od wszystkich mediow tj. w szczegodlnosci od sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie
zostat odlagczony od ww. sieci, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ jego odiagczenie przy
wspoludziale gestorow poszczegédlnych mediéw, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Fakt odlgczenia poszczegélnych instalacji nalezy potwierdzi¢é wpisem do
Dziennika Rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest w wlasnym zakresie zlokalizowaé oraz
zabezpieczy¢ elementy sieci instalacyjnych znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robot, a
nie podlegajace usunigciu oraz prowadzi¢ roboty w szczegolnosci ziemne przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci.
Do prowadzonych robét rozbiorkowych dopuszcza sie¢ stosowanie jedynie rusztowan
kompletnych, sprawnych posiadajacych wymagane atesty oraz zmontowanych i odebranych
przez osoby posiadajagce odpowiednie wymagane przepisami prawa uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe. Rusztowania dopuszczone do uzytku na terenie rozbiorki nalezy
odpowiednio oznaczy¢ karta identyfikacyjng i kontrolowac ich sprawnos$¢ i kompletnos¢
zgodnie z potrzebami i przepisami prawa. Rusztowania niesprawne niezwlocznie
demontowac i usuwac z terenu rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi recznych, przy
bezwzglednym zachowaniu stosowania przepisow BHP, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
BHP oraz technologiczne (m.in. stemplowanie elementéw narazonych na niekontrolowana
utrate statecznoéci). Zabrania si¢ w szczegOlnosci wykonywania robét rozbiorkowych w
kolejnosci innej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiorki scian metoda
przewracania, podcinania lub podkopywania, skladowania materiatéw z rozbiorki na stropach
nizszych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
elementy zagospodarowania terenu otaczajace rozbierany budynek oraz bezpieczefstwo 0s6b
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postronnych mogacych przebywaé w poblizu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu
:mogqce ulec zniszczeniu oraz ciagi piesze i transportowe nalezycie wygrodzi¢ i obudowag.

W przypadku wystgpowania w bliskim sasiedztwie innych budynkoéw nie przewidzianych do
rozbiorki, zabrania si¢ podkopywania fundamentéw budynkéw sasiednich oraz prowadzenia
robdt w sposob mogacy spowodowac ich naruszenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do wykonania odkrywek oraz
rozbiorki fundamentéw i/lub piwnjc_ﬁ budynku. Wykopy skarpowaé przy nachyleniu
bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudéw wykopéw gdy naturalne skarpowanie nie jest
mozliwe. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci i
zabezpieczeniu fundamentéw budynkow sasiadujacych przed podkopaniem lub naruszeniem
oraz wszelkich elementéw uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane np. w obszarze
uzbrojenia terenu — roboty prowadzi¢ rgcznie). Po zakonczeniu usuwania fundamentow i/lub
piwnic budynku wykopy zasypa¢ zageszczajac warstwami, teren wyréwnac.

Po zakoficzeniu robot rozbidrkowych teren rozbiorki wyrownaé, usunaé wszelkie odpady
pochodzace z rozbiorki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sasiednie oczyscic,
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji
Projektowej, wszelki sprzet i méterialy niezbedne do realizacji zadania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegolowe wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie stanu zaawansowania robot rozbiérkowych
oraz po ich zakonczeniu na sprawdzeniu nalezytego uporzadkowania terenu rozbiorki,
usuniecia odpadow oraz weryfikacji wlasciwego zageszczenia wykopow wykonanych celem
usunigcia fundamentow i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jakosci
robot niemozliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagaja przedlozenia przez Wykonawce
Inzynierowi odpowiednich dokumentow przygotowanych przez osoby posiadajgce niezbedne
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

8. Odbior robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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10. Przepisy zwigzane
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
ST 02.00 — ROBOTY ZIEMNE

L Wstep :
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 01.00- Roboty Rozbiérkowe odnosi si¢ do

szczegbtowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, rozbiérka
budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 150 w Bydgoszczy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych niniejszg ST stanowia roboty rozbidrkowe tj.
- roboty przygotowawcze,

- odkrywka fundamentow oraz podpiwniczenia budynku,
- zasypanie wykopow po usunigciu fundamentow oraz podpiwniczenia budynku.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. ~ Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows, zaleceniami Zamawiajacego,
Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow

Do zasypywania wykopéw dopuszcza si¢ uzycie gruntu rodzimego (odlozonego w trakcie
prowadzenia robét ziemnych) oraz gruntu niespoistego dowiezionego. Zabrania sig
zasypywania wykopow gruntem spoistym, gruntami zanieczyszczonymi chemicznie, gruzem.
Materialy uzyte do przeprowadzenia robot ziemnych musza zostaC zgloszone oraz
dopuszczone do uzycia przez Inzyniera zgodnie z zapisami okreslonymi w ST 00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE.




3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce spifz_gtu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczgcee sprigtu

Do wykonania robét ziemnych nalezy przewidzie¢ sprawne, posiadajace wymagana
dokumentacje sprzety reczne oraz mechaniczne np. koparki, samochody skrzyniowe,
wywrotki itd.

Wszelkie sprzety uzyte do robot rozbiorkowych muszg by¢ sprawne, posiada¢ wymagane
atesty, przeglady i by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe.

Wykaz sprz¢tow przewidzianych do féalizacji zadania nalezy przedtozy¢ Inzynierowi w
formie pisemnej na zasadach 1 w terminach wskazanych w ST 00.00 - WYMAGANIA
OGOLNE, z zataczong peing dokumentacja techniczno-ruchowa, atestami oraz wykazem
0sob przewidzianych do obstugi wraz z kserokopiami stosownych uprawnien zawodowych
niezbednych do obshugi poszezegolnych sprzetéw.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OG(V')LNE

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Transport mas ziemnych planowa¢ na biezaco, nie powodujgc nadmiernego skladowania
materiatdbw na terenie rozbiorki, nadmiar usuwaé w cyklach uzgodnionych z Inzynierem.
Transport odpowiednio zabezpiecza¢ przed spadaniem i przesuwaniem, nie powodujac
22zagrozenia w trakcie transportu na terenie rozbiorki oraz w drodze do miejsca odkfadu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca odpowiada za wykonanie robét ziemnych zgodne z Dokumentacja Projektowa,
zaleceniami Zamawiajgcego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub btedy Wykonawcy wynikajace
z wykonania robot rozbidrkowych niezgodnie z warunkami umownymi podlegaja
bezzwlocznej naprawie na koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy realizowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w szczegolnoséci zachowujac
okreslong w dokumentacji kolejnos¢ roboét rozbiorkowych. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z Inzynierem oraz uzyskac zgode Projektanta.
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Przed przystagpieniem do realizacji robdt obszar wykopu nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz
zabezpieczyé, oznakowac zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa budowlanego oraz
zapewni¢ bezpieczne zej$cia do wykopu.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego pisemne
potwierdzenie odigczenia budynku od wszystkich mediow tj. w szczegolnosci od sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie
zostat odfaczony od ww. sieci, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ jego odlgczenie przy
wspohudziale gestorow poszczegblnych mediow, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Fakt odlgczenia poszczegdlnych instalécji nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest w wlasnym zakresie zlokalizowa¢ oraz
zabezpieczyé elementy sieci instalacyjnych znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robét, a
nie podlegajace usunieciu oraz prowadzi¢ roboty w szczegélnosci ziemne przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z planem
uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci
zwlaszcza w obszarze mozliwego wystgpowania uzbrojenia podziemnego, jezeli to konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa rgcznie.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub z uzyciem elektronarzedzi rgcznych, przy
bezwzglednym zachowaniu stosowania przepisow BHP, stosujgc odpowiednie zabezpieczenia
BHP oraz technologiczne. Zabrania si¢ w szczeg6lnosci wykonywania robét rozbiorkowych
w kolejnosci innej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiorki $cian metoda
przewracania, podcinania lub podkopywania, sktadowania materiatlow z rozbi6rki na stropach
nizszych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
elementy zagospodarowania terenu otaczajace rozbierany budynek oraz bezpieczefistwo 0sob
postronnych mogacych przebywaé w poblizu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu
mogace ulec zniszczeniu oraz ciagi piesze i transportowe nalezycie wygrodzi¢ i obudowac.

W przypadku wystepowania w bliskim sasiedztwie innych budynkéw nie przewidzianych do
rozbiérki, zabrania sie podkopywania fundamentow budynkéw sgsiednich oraz prowadzenia
robdt w sposéb mogacy spowodowac ich naruszenie. ‘

Roboty ziemne prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do wykonania odktywek oraz
rozbiorki fundamentéw i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpowa¢ przy nachyleniu
bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudéw wykopéw (np. $cianka berlinska) gdy
naturalne skarpowanie nie jest mozliwe. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci i zabezpieczeniu fundamentéw budynkow sasiadujacych przed
podkopaniem lub naruszeniem oraz wszelkich elementow uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu
usuwania fundamentow i/lub piwnic budynku wykopy zasypac

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych wykopy zasypaé zageszczajac i wyrownaé, usunaé
wszelkie odpady pochodzace z rozbiorki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sasiednie
oczyscié, doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji
Projektowej, wszelki sprzet i materiaty niezbgdne do realizacji zadania.

5.2.1. Wykopy
- wykopy prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia odkrywek
podpiwniczenia i fundamentow budynku,
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- roboty prowadzi¢ ostroznie, majac na uwadze istniejgce uzbrojenie terenu, jezeli to
konieczne r¢cznie,

- stosowac¢ bezpieczne nachyleme skarp wykopu 1:1, w razie koniecznosci stosowac
odwodnienie wykopu,

- wykopy obarierowa¢ zgodnie z obowigzuj acymi przeplsaml zabrania si¢ obcigzania
naziomu ciezkimi sprzetami, sktfadowaniem materiatow, urobku itd.,

- stosowa¢ zejécia do wykopu iinne wymagane zabezpieczenia,

- wykopy prowadzi¢ nie powodujac uszkodzen fundamentow budynkéw sasiadujacych,
zieleni wraz z korzeniami, infrastruktury podziemnej oraz wszelkich innych elementéw
zagospodarowania otaczajgcego terenu. .-

5.2.2. Zasypanie wykopow z zagesziczeniem

Wykonawca moze przystapic do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy (rozbiorki).

Zasypki nalezy wykonac z gruntow niespoistybh, zaakceptoWanych przez Inspektora Nadzoru.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypéw w granicach klina odtamu - przy
uzyciu ciezkiego sprzetu, np. spychacza, koparki.

Maksymalna grubosé warstwy zasypki 0,20 m, kolejne warstwy kazdorazowo zageszczac
recznie lub mechanicznie do uzyskania whasciwego Wskaznika Zageszczenia (Is):

-Is = 1,00 - dla gbrnej warstwy grubosci 1,2 m,

-1s = 0,98 — dla warstw zalegajacych ponizej.

W przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce wskaZnika zageszczenia okreslonego
niniejsza specyfikacja, nalezy przystapi¢ do rob6t poprawkowych majacych na celu poprawe
wskaznika zageszczenia. Celem poprawy zaggszczenia nalezy odkopa¢ wykonang warstwe,
ulozyé ponownie zaggszczajac grunt przy wilgotnosci optymalnej lub postgpowac zgodnie z
zaleceniami Inzyniera. Po wykonaniu robét poprawkowych ponownie zbada¢ wskaznik
zageszczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania wykopdw, ich pozniejszego
zasypania oraz weryfikacji wlasciwego zageszczenia wykopow wykonanych celem usunigcia
fundamentéw i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jakosci robot
niemozliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagaja przedlozenia przez Wykonawce
Inzynierowi odpowiednich dokumentow przygotowanych przez osoby posiadajace niezbgdne
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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