Dach Harcerska 15 A budynek gospodarczy OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia l j.m. I Poszcz. Razem
Roboty dekarsko-blacharskie
1 Zakup i montaz dwdch skrzynek legowych dla ptakéw wg. ekspertyzy ornitolo- |kpl.
analiza indy- |gicznej oraz zapewnienie nadzoru nad pracami przez specjaliste ornitologa ,
widualna opracowanie i dostarczenie raportu opracowanego przez ornitologa o wykona-
nych pracach ( raport w 3 egz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
9,78*19,34 m?2 189,145
RAZEM 189,145
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05
9,78*19,34 m?2 189,145
RAZEM 189,145
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05
9,78*19,34 m?2 189,145
RAZEM 189,145
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0519-06
3,50*8,90 m?2 31,150
RAZEM 31,150
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
0519-07
3,50*8,90 m?2 31,150
RAZEM 31,150

7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

(9,78*2+19,34*2)*0,25 m?2 14,560
(3,50+8,90)*2*0,25 - m?2 6,200
kominy ‘
(0,40+0,60)*2*0,25*2 m?2 1,000
RAZEM 21,760
8|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm m
0508-04
19,34*2 m 38,680
RAZEM 38,680
9|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
0510-03
3,60*2 m 7,200
RAZEM . 7,200
10| KNR-W 2-02|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-  [m?
0514-01 wanej
(9,78*2+19,34*2)*0,35 m?2 20,384
(3,50+8,90)*2*0,35 m?2 8,680
kominy
(0,40+0,60)*2*0,35*2 m?2 1,400
RAZEM 30,464
11|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?
0414-02
przyjeto 50%
189,145*50% m?2 94,573
RAZEM 94,573
12|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych,podbitek m
0414-11
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
13[KNR-W 2-02[Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza —|m?
0501-01 warstwa
189,145 m? 189,145
RAZEM 189,145
14|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
0504-01 papa SBS gr. 5,2 mm widkna poliestrowe
189,145 ] m?2 189,145
RAZEM 189,145
15|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym, dwie wars- m?2
0527-01 twy papy,podktadowa i nawierzchniowa
3,50*8,90 m? 31,150
RAZEM 31,150
16|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
0735-09
(0,40+0,60)*2*0,8*2 m?2 3,200

P
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Dach Harcerska 15 A budynek gospodarczy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 3,200
17 |kalkulacja Optata za wywoz kontenera z materiatem rozbiérkowym i utylizacje kpl
wilasna
kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Inspektor Nadpz\s Inwestorskiego

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
W specjalenosci konstmkcyjno—budowianej
KUP/BO/0088/05

Violetta\ F k% nska
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Dach Harcerska 15 B gospodarczy OBMIAR

Lp. I Podstawa [ Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz. ] Razem
Roboty dekarsko-blacharskie
1 Zakup i montaz dwdch skrzynek legowych dla ptakéw wg. ekspertyzy ornitolo- |kpl.
analiza indy- |gicznej oraz zapewnienie nadzoru nad pracami przez specjaliste ornitologa ,
widualna opracowanie i dostarczenie raportu opracowanego przez ornitologa o wykona-
nych pracach ( raport w 3 egz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
9,78*19,34 m?2 189,145
RAZEM 189,145
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05
9,78*19,34 m? 189,145
RAZEM 189,145
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0518-05
9,78*19,34 m?2 189,145
RAZEM 189,145

5|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, kotnierzy,gzym- |m?2
0535-08 SOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(9,78*2+19,34*2)*0,25 m? 14,560
kominy
(0,40+0,60)*2*0,25*2 m? 1,000
RAZEM 15,560
6/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm m
0508-04
19,34*2 m 38,680
RAZEM 38,680
7|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
0510-03
3,60*2 m 7,200
RAZEM 7,200
8|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m?2
0514-01 wanej
(9,78*2+19,34*2)*0,35 m?2 20,384
(0,40+0,60)*2*0,35*2 m?2 1,400
RAZEM 21,784
9|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
0414-02
przyjeto 50%
189,145*50% m? 94,573
RAZEM 94,573
10|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych, podbitek m
0414-11
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000

KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza |m?2
0501-01 warstwa

1

-

189,145 m? 189,145
RAZEM 189,145
12|KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?
0504-01 papa SBS gr. 5,2 mm widkna poliestrowe
189,145 m? 189,145
RAZEM 189,145
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. |1l na kominach ponad dachem |m?
0735-09
(0,40+0,60)*2*0,8*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
14| kalkulacja Optata za wywodz kontenera z materiatem rozbiérkowym i utylizacje kpl
wiasna
kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

1. Wstep

Ptaki sa nieodlacznym i bardzo waznym elementem miast i budynkow. Sg one naszymi
naturalnymi sprzymierzencami w walce z ucigzliwymi komarami, muchami oraz innymi
insektami, ktérymi si¢ zywia, a obserwacja ptakow pozwala na rozwijanie postaw
proekologicznych wsrod mieszkancow. Budynki w miastach sa dla wielu gatunkow niemalze
jedynym miejscem gniazdowania. Niektore z ptakow np. jerzyk (dpus apus), kawka (Corvus
monedula), wrobel (Passer domesticus), gotgb miejski (Columba livia [ domestica) czy tez
jaskotka oknéwka (Delichon urbicum) sa niemal catkowicie zalezne od miejsc gniazdowania
w budynkach. Niszczac podczas remontu ich miejsca lggowe znajdujace sie miedzy innymi
w szczelinach budynkéw, ubytkach elewacji, szczelinach miedzy tzw. wielkimi plytami,
na strychach oraz przede wszystkim w otworach wentylacyjnych stropodachu, czesto
przyczyniamy si¢ do radykalnego spadku liczebno$ci  niektorych — gatunkow.
W zwiazku z tym, wszystkie gatunki ptakéw gniazdujgce w budynkach (wlacznie z gotebiem

miejskim) sg objete ochrong migdzy innymi na podstawie:

o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.) - w mysl ktdrej zabrania sie
umyslnego zabijania ptakow, niszczenia ich jaj, postaci miodocianych lub form
rozwojowych, niszczenia siedlisk lub ostoi bedacych obszarem ich rozrodu, wychowu
mtodych, odpoczynku;

o ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze
zm.) — w my$l ktorej zabrania si¢ zabijania i zngcania si¢ nad wszystkimi zwierzgtami;

o ustawy o ochronie zwierzat z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.);

o ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ktora
nakazuje dbato$é o $rodowisko przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac

budowlanych.

Chcac pogodzi¢ konieczno$é wykonywania remontéw budynkéw oraz ochrong miejsc
legowych ptakéw nalezy w sezonie legowym na rok przed planowanym remontem zleci¢
ornitologowi wykonanie ekspertyzy majacej na celu wykazanie wszystkich rzeczywistych
oraz potencjalnych miejsc legowych ptakéw. Po zakonczonym remoncie nalezy zgodnie
z zaleceniami ornitologa sporzadzajacego ekspertyze wykona¢ kompensacje przyrodnicza
tj. wywiesi¢ odpowiednig ilo$¢ skrzynek za utracone miejsca lggowe, tak, aby ptaki mogty

nadal zamieszkiwac¢ nasze budynki.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

2. Teren prowadzonych badan

Wojewodztwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Miejscowosé: Bydgoszcz

Ulica: Harcerska 15A

Dane katastralne: obreb 0219, dziatka nr 51/5.

Opisywany obiekt znajduje si¢ w podwdrzu przy ulicy Harcerskiej 15A w
Bydgoszezy. Jest to budynek gospodarczy o planie prostokgta o wymiarach 10x20m wraz z
przybudéwka o wymiarach 10x4m. Budynek ten posiada jedng kondygnacje naziemng. Dach
budynku jest ptaski, pokryty papa. Opisywany budynek nie posiada stropodachu. Elewacja
budynku wykonana jest z cegly i nie jest ocieplona. Dach osadzony jest na drewnianych
belkach, a obrébka dachu wykonana z drewna jest w znacznym stopniu uszkodzona.
Otoczenie obserwowanego budynku stanowi zabudowa mieszkalno-przemystowa. Okoto
100m na pétnoc od obserwowanego budynku znajduje sie Obszar Chronionego Krajobrazu
,Ponocnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy™.

W ramach planowanych prac w budynku wykonane zostang prace dekarskie —
wymiana pokrycia dachowego. W przypadku stwierdzenia wystepowania miejsc legowych
lub schronien zwierzat gatunkéw chronionych, przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskaé
zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkow

chronionych, a rozpoczecie prac dostosowac do zakonczenia sezonu legowego ptakow.

w o - N 5 > oy

ERF LT Bag ot Rl e i
Fot. 1. Widok budynku, na ktérym prowadzono obserwacje — zaznaczony kolorem pomaranczowym.
fot. www.geoserwis.gdos.gov.pl/

Strona3:z13




Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

-
2

3. Metodyka prowadzonych dzialan

Obserwacje do niniejszej inwentaryzacji prowadzone byly na poczatku maja.
W okresie w ktérym prowadzono obserwacje pierwsze legi prowadza m.in. wréble, szpaki
czy tez sikory, natomiast np. jerzyki nie przylecialy jeszcze z miejsc zimowania, czyli z
potudnia Afryki.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono dwie poranne kontrole
terenowe w dniach 06.05.2019r. w godzinach 08:00-09:00, 07.05.2019 w godzinach 09:00-
10:00 oraz jedna wieczorng kontrole terenowg w dniu 08.05.2019 w godzinach 19:00-20:30.
W trakcie obserwacji poszukiwano wszelkich szczelin, otworéw i ubytkéw w elewacji, czy
tez drewnianej obrobce dachu, ktére moglyby stanowi¢ siedliska ptakéw oraz innych sladéw
ich wystepowania np. wystajacych fragmentéw materiatu gniazdowego, pobielen katem lub
$ladéw otar¢ ogona pod szczelinami itp. Dodatkowo obserwowano zachowanie ptakow
w obrebie budynku — zwracano uwage czy zadne osobniki nie dolatuja do budynku oraz nie
przebywaja w jego otoczeniu. Za pomocg aparatu cyfrowego wykonano réwniez

dokumentacje¢ fotograficzna.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

4. Wyniki inwentaryzacji

W trakcie obserwacji budynku zlokalizowano dwa rzeczywiste miejsca legowe
ptakéw. Material gniazdowy znajduje si¢. w uszkodzonej drewniej obrébce dachu. W
miejscach tych zaobserwowano réwniez duzg ilo$¢ ptasich odchodéw, co moze Swiadezy¢ o
tym iz miejsca te sa wykorzystywane przez ptaki. W trakcie prowadzonej obserwacji nie
zauwazono aby ptaki dolatywaty do tych miejsc, jednakze moze mieé na to wplyw wczesny
okres obserwacji. W kwietniu i maju temperatury byly niskie oraz zdarzaly sie przymrozki co
mogto spowodowaé znaczne opdznienie rozpoczecia sezonu legowego przez niektére gatunki.
We wnetrzu budynku drewniany strop jest czgsciowo zawalony, a przestrzen pomiedzy
stropem i dachem stanowi potencjale miejsce do wystgpowania nietoperzy, ktoére
zaobserwowano w  trakcie wieczornych kontroli — nietoperze zerowaly w okolicy
obserwowanych budynkéw. W otoczeniu budynkéw obserwowano duze ilosci ptakow, ktére
potencjalnie mogg zasiedla¢ budynek m.in. wréble domowe (Passer domesticus), mazurki
(Passer montanus), szpaki (Sturnus vulgaris), kawki (Corvus monedula), sikory bogatki
(Parus major) , sikory modraszki (Cyanistes caeruleus), gotgbie skalne odm. miejska
(Columba livia f urbana), pleszki (Phoenicurus phoenicurus), czy tez kopciuszki

(Phoenicurus ochruros)
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

. Dokumentacja fotograficzna

ciany potudniowej obserwowanego budynku.

A 2 78

Fot. 2. Widok
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

Fot. éi Widok s'_ciany péinocnej obserwowanego budynku.

o

Fot. 5. Widok $ciany wschodniej obserwowanego budynku.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

fder ,}(Lﬂ:, Ty LA

Fot. 7 Fragment uszkodzonej drewnlaﬁej obrobk1 dachu.

Fot. 8. Otwory w drewnianej obrébce dachu oraz elewacji
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczgca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

Fot. 11. Widoczy materiat gnidowy w drewnianej obrébce dachu.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

Fot. 12. Jedno z pomieszczen we wngtrzu budynku z uszkodzonym stropem
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczgca budynku gospodarczego zlokalizowanego

N

przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

Zalecenia

W budynku, gdzie prowadzone beda prace remontowe stwierdzono dwa rzeczywiste
miejsca legowe ptakdéw, w zwigzku z czym przed przystapieniem do planowanego
remontu nalezy ztozy¢ wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
o zezwolenie na zniszczenie siedlisk ptakéw gatunkéw chronionych.

Ze wzgledu na wystepowanie w obserwowanym budynku gatunkéw chronionych
prace nalezy rozpoczaé¢ dopiero po zakoriczeniu sezonu legowego ptakéw tj. po 15
pazdziernika.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu wystgpowania w budynku ptakow lub
nietoperzy nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszystkie prace oraz wezwac ornitologa.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy dokona¢ kompensacji przyrodniczej
w postaci montazu skrzynek lggowych dla ptakéw w ilosci i miejscach zaleconych
przez ornitologa:

e 2 podwéjne skrzynki legowe typu A dla wroblakoéw zamontowaé nalezy jak
za zalaczonej fotografii — na zachodniej $cianie budynku. Wazne aby skrzynki

nie zostaty zlokalizowane nad drzwiami wej$ciowymi do budynku.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczgca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy

TS PICoJN”T

PG Poisa
PR

Fot. 14. Przyktadowa podwdjna skrzynka legowa. Fot. www.mkwpracownia.pl

Podstawowe wymiary skrzynki

e Wysokos¢: 16cm
e Szerokos¢: 36cm
e Dlugosé: 22cm

e Srednica otworu wlotowego: 6.5x3.5cm

5. Zaleca si¢ stosowanie skrzynek wykonanych z trocinobetonu — sg one duzo trwalsze
niz tradycyjne skrzynki drewniane, wiec nie ma koniecznosci ich czestych napraw
oraz wymiany.

6. Skrzynki nalezy czys$ci¢ minimum co dwa lata w okresie poza sezonem legowym.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15A w Bydgoszczy
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

1. Wstep

Ptaki sg nieodtgcznym i bardzo waznym elementem miast i budynkéw. Sa one naszymi
naturalnymi sprzymierzencami w walce z ucigzliwymi komarami, muchami oraz innymi
insektami, ktorymi si¢ zywia, a obserwacja ptakow pozwala na rozwijanie postaw
proekologicznych wéréd mieszkancow. Budynki w miastach sa dla wielu gatunkéw niemalze
jedynym miejscem gniazdowania. Niektore z ptakow np. jerzyk (Apus apus), kawka (Corvus
monedula), wrobel (Passer domesticus), gotab miejski (Columba livia f domestica) czy tez
jaskotka okndwka (Delichon urbicum) sa niemal catkowicie zalezne od miejsc gniazdowania
w budynkach. Niszczac podczas remontu ich miejsca legowe znajdujace si¢ migdzy innymi
w szczelinach budynkow, ubytkach elewacji, szczelinach migdzy tzw. wielkimi plytami,
na strychach oraz przede wszystkim w otworach wentylacyjnych stropodachu, czesto
przyczyniamy sie do radykalnego spadku liczebnosci  niektorych — gatunkow.
W zwiazku z tym, wszystkie gatunki ptakéw gniazdujace w budynkach (wiacznie z gotgebiem

miejskim) sa objete ochrong migdzy innymi na podstawie:

o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.) - w mys$l ktdrej zabrania si¢
umyslnego zabijania ptakow, niszczenia ich jaj, postaci miodocianych lub form
rozwojowych, niszczenia siedlisk lub ostoi bedacych obszarem ich rozrodu, wychowu
mtodych, odpoczynku;

o ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze
zm.) — w mys$l ktorej zabrania si¢ zabijania i zngcania si¢ nad wszystkimi zwierzgtami;

o ustawy o ochronie zwierzat z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.);

o ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ktora
nakazuje dbatos¢ o $rodowisko przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac

budowlanych.

Chcae pogodzi¢ koniecznos¢ wykonywania remontéw budynkdéw oraz ochrone miejsc
legowych ptakéw nalezy w sezonie lggowym na rok przed planowanym remontem zlecié
ornitologowi wykonanie ekspertyzy majacej na celu wykazanie wszystkich rzeczywistych
oraz potencjalnych miejsc legowych ptakéw. Po zakonczonym remoncie nalezy zgodnie
z zaleceniami ornitologa sporzadzajgcego ekspertyze wykona¢ kompensacje przyrodnicza
tj. wywiesi¢ odpowiednig ilo$¢ skrzynek za utracone miejsca legowe, tak, aby ptaki mogly

nadal zamieszkiwac¢ nasze budynki.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

2. Teren prowadzonych badan

Wojewddztwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Miejscowos$¢: Bydgoszez

Ulica: Harcerska 15B

Dane katastralne: obreb 0219, dziatka nr 51/5.

Opisywany obiekt znajduje si¢ w podwodrzu przy ulicy Harcerskiej 15B w
Bydgoszczy. Jest to budynek gospodarczy o planie prostokata o wymiarach 10x20m wraz z
przybudéwka o wymiarach 10x4m. Budynek ten posiada jedna kondygnacj¢ naziemng. Dach
budynku jest ptaski, pokryty papa. Opisywany budynek nie posiada stropodachu. Elewacja
budynku wykonana jest z cegly i nie jest ocieplona. Dach osadzony jest na drewnianych
belkach, a obrobka dachu wykonana z drewna jest w znacznym stopniu uszkodzona.
Otoczenie obserwowanego budynku stanowi zabudowa mieszkalno-przemystowa. Okoto 60m
na poioc od obserwowanego budynku znajduje si¢ Obszar Chronionego Krajobrazu
,Poocnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy™.

W ramach planowanych prac w budynku wykonane zostana prace dekarskie —
wymiana pokrycia dachowego. W przypadku stwierdzenia wystgpowania miejsc lggowych
lub schronien zwierzat gatunkéw chronionych, przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢

zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkow

chronionych, a rozpoczecie prac dostosowaé do zakonczenia sezonu legowego ptakow.
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Fot. 1. Widok budynku, na ktérym prowadzono obserwacje — zaznaczony na niebiesko.
fot. www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

-

3. Metodyka prowadzonych dzialan

Obserwacje do niniejsze] inwentaryzacji prowadzone byly na poczatku maja.
W okresie w ktorym prowadzono obserwacje pierwsze legi prowadzg m.in. wroble, natomiast
jerzyki nie przylecialy jeszcze z miejsc zimowania, czyli z potudnia Afryki.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono dwie poranne kontrole
terenowe w dniach 07.05.2019r. w godzinach 08:00-09:00, 08.05.2019 w godzinach 09:00-
10:00 oraz jedng wieczorna kontrole terenowg w dniu 09.05.2019 w godzinach 19:00-20:30.
W trakcie obserwacji poszukiwano wszelkich szczelin, otworéw i ubytkéw w elewacji, czy
tez drewnianej obrobce dachu, ktore moglyby stanowi¢ siedliska ptakéw oraz innych sladow
ich wystgpowania np. wystajacych fragmentéw materiatu gniazdowego, pobielen katem lub
sladow otar¢ ogona pod szczelinami itp. Dodatkowo obserwowano zachowanie ptakoéw
w obrebie budynku — zwracano uwage czy zadne osobniki nie dolatujg do budynku oraz nie
przebywaja w jego otoczeniu. Za pomocg aparatu cyfrowego wykonano réwniez

dokumentacje fotograficzna.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

4. Wyniki inwentaryzacji

W trakcie obserwacji budynku zlokalizowano trzy rzeczywiste miejsca lggowe
ptakéw. Material gniazdowy znajduje si¢ w uszkodzonej drewniej obrobce dachu. W
miejscach tych zaobserwowano rowniez duza ilosé ptasich odchodéw, co moze $wiadezy¢ o
tym iz miejsca te sg wykorzystywane przez ptaki. W trakcie prowadzonej obserwacji nie
zauwazono aby ptaki dolatywaty do tych miejsc, jednakze moze mie¢ na to wpltyw wczesny
okres obserwacji. W kwietniu i maju temperatury byty niskie oraz zdarzaty si¢ przymrozki co
mogto spowodowaé znaczne opdznienie rozpoczgcia sezonu lggowego przez niektére gatunki.
We wnetrzu budynku drewniany strop jest czesciowo zawalony, a przestrzen pomiedzy
stropem 1 dachem stanowi potencjale miejsce do wystgpowania nietoperzy, ktére
zaobserwowano w trakcie wieczornych kontroli — nietoperze zerowaly w okolicy
obserwowanych budynkéw. W otoczeniu budynkéw obserwowano duze ilosci ptakow, ktore
potencjalnie moga zasiedla¢ budynek m.in. wroble domowe (Passer domesticus), mazurki
(Passer montanus), szpaki (Sturnus vulgaris), kawki (Corvus monedula), sikory bogatki
(Parus major) , sikory modraszki (Cyanistes caeruleus), golebie skalne odm. miejska
(Columba livia f wurbana), pleszki (Phoenicurus phoenicurus), czy tez kopciuszki

(Phoenicurus ochruros)
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

5. Dokumentacja fotograficzna

e AR e
hodniej obserwowane
e

ac

Fot. 3. Widok S$ciany z go budyni(u.

-, ? S,

s - i i

Fot. 4. Widok Sciany pélndc.nej robserwowanego budynku.
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Fot. 10. Fragmént uszkodzonej obrobki dachu.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

Fot. 14. Widoczny materiat gniazdowy znajdujacy si¢ w szczelinie w drewnianej obrébce'
dachu.

e PRy R

Fot. 15. Widoczny material gniazdowy znajdujacy si¢ w szczelinie w drewnianej obrobce
dachu.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

:1 ® L~ iy SRR -
Fot. 17. Jedno z pomieszczen we wnetrzu budynku z uszkodzonym stropem.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego

przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy
Zalecenia

W budynku, gdzie prowadzone bedg prace remontowe stwierdzono trzy rzeczywiste
miejsca legowe ptakow, w zwigzku z czym przed przystapieniem do planowanego
remontu nalezy zlozy¢ wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
o zezwolenie na zniszczenie siedlisk ptakéw gatunkéw chronionych.

Ze wzgledu na wystepowanie w obserwowanym budynku gatunkéw chronionych
prace nalezy rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu sezonu lggowego ptakow tj. po 15
pazdziernika.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu wystgpowania w budynku ptakéw lub
nietoperzy nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszystkie prace oraz wezwa¢ ornitologa.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy dokona¢ kompensacji przyrodniczej
w postaci montazu skrzynek lggowych dla ptakéw w ilosci i miejscach zaleconych
przez ornitologa:

e 2 podwojne skrzynki legowe typu A dla wréblakéw zamontowac¢ nalezy jak
za zalgczonej fotografii — na zachodniej Scianie budynku. Wazne aby skrzynki

nie zostaty zlokalizowane nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

& 5

\.?.._-——~~j"' T 2 o ‘ it
Fot. 18. Sposéb montazu skrzynek legowych dla ptakow
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
przy ulicy Harcerskiej 15B w Bydgoszczy

o= PRCOJKT

(“ ;' | ] | . .r%:

Fot. 19. Przyktadowa podwdjna skrzynka legowa. Fot. www. mkwpracownia.pl

Podstawowe wymiary skrzynki

e  Wysokos¢: 16cm
e Szerokos$¢: 36cm
e Dhugosé: 22cm

e Srednica otworu wlotowego: 6.5x3.5cm

5. Zaleca si¢ stosowanie skrzynek wykonanych z trocinobetonu — sg one duzo trwalsze
niz tradycyjne skrzynki drewniane, wigc nie ma koniecznosci ich czestych napraw
oraz wymiany.

6. Skrzynki nalezy czysci¢ minimum co dwa lata w okresie poza sezonem legowym.
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Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca budynku gospodarczego zlokalizowanego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: Roboty dekarsko-blacharskie, murarskie i tynkarskie w zakresie
przemurowania kominow ponad dachem i otynkowania

Adres inwestycji:
Harcerska 15A — budynek gospodarczy
Harcerska 15 B — budynek gospodarczy

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45261210 — 9 Wykonywanie i naprawa pokry¢ dachowych z papy i dachowki

Branze: Budowlana
Zakres :Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

V.Purzynska




Wymagania ogolne

W niniejszym opracowaniu omowiono wymagania ogolne i szczegdtowe dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z naprawg dachow polegajacym na dwukrotnym kryciu
dachu papa termozgrzewalng z naprawa podioza, naprawa kominow w cze$é ponad dachem

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Domow Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Budynki mieszkalne i gospodarcze , dachy o konstrukcji drewnianej, kryte papa i dachowka karpiowka

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowac

W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:
Wykonanie robot przygotowawcezych,

Krycie dachu papg termozgrzewalna z naprawa podtoza

Wymiana rynien, rur, obrébek blacharskich,

Przemurowanie kominéw w czesci ponad dachem i otynkowanie (jezeli zakres prac tego wymaga)
Roboty porzadkowe.

Wywiezienie materiatow z rozbiorki i utylizacja

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.




ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dekarsko-blacharskich

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania ogoélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako
dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robo6t

1.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN i

wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa Powiatowego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajgca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowany
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajgcym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po




otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty z winy
Wykonawcy.

1.1.5 Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywaé sie bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé swobodny dostep do
gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki , natomiast
przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikoéw procesu inwestycyjnego przy
pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robét , za co
Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest
wykonac daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz
wykonac ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbidrki. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwo$é korzystania przez pracownikéw z whasnych weztow
sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w budynku. Koniecznosé okresowego
wylaczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed
planowang realizacja.

1.1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elekirycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na
wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepta. Rozliczenie za
zuzyte media nastapi po zakoficzeniu prac zgodnie z zapisem zawartym w umowie.

1.1.7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiarow z natury, ktore Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja
projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i elementow realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami
srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow
praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$é minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajacg jako$é robot, to takie
materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej
jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzy$é jakichkolwiek niescistosci , btedow lub
brakow w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

1.1.9. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob s3 zwigzane z




realizacja robot lub moga wptywac na sposob. przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$é archeologiczna
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze wojewodzki roboty do dalszej decyzji.
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed

ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usuniete na Wykonawcy.

1.1.11. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru,

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.




1.1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniej acej drodze, na ktorej
prowadzone s3 roboty az do zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze

by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig ilos¢ osob z choraggiewkami lub tymczasowa sygnalizacja $wietlna
do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wiagczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoscei i w dzien, i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.1.13. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2. Materiaty:

2.1 Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrobek blacharskich winny byc¢ uzyte
nastepujace materiaty:
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1.1.

-papa termozgrzewalna lub asfaltowa podktadowa

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2

-blacha ocynkowana do obrobek blacharskich gr. 0,55 mm

- cegta czerwona petna kl.150

- uszczelniacze i inne materiaty pomocnicze

2.1.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.
2.1.2. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawceg ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materiatow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciom robot.
2.1.3. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.4. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta s niejednorodne lub o niezadowalajace;
jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodto zaopatrzenia w materialy.
2.1.5. Zrodta materiatow miejscowych. '
Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢é zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.

1.6. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualne; dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych
materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

7.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtornie badane przed, wtaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Skiadowanie materialéw moze si¢ odbywac w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza sie konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢é uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca
powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne
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zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrebie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robot.
a. Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastepnej fazy
robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe
zasady wykonywania robot zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajow robot.

b. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci.
Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt
utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci rob6t lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana kwestia, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych wtaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze
normy i wytyczne panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié
badania i inspekcj¢ materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badafn. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te s3 tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy




niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc tych materiatow. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty
okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé
Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robot,
wilaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece.
ocenia zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnosci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonaweca i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajgcego.




4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.
4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robot. Ksiega
obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét
zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego

zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

5. Obmiar robot.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych.

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny .

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

6. Odbior robét.




a.

Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilos¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu wykonanych robot nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i
Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potrgcen zgodnie z ustaleniami poszczegodlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty). Catkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosié na pismie
do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekazaé
Zamawiajgcemu. Po zgtoszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakofczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajgcy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty: ‘

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego
odbioru, ze jakos¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w
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kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem
nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na wiasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robot objetych SST

Wykonanie robot

Z uwagi na to , ze realizacja zadania odbywag si¢ bedzie na czynnym obiekcie roboty rozbidrkowe nalezy
wykona¢ z pelnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu.. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu
ich ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny by¢ pociete na mniejsze elementy i wywiezione w
miejsce utylizacji.

Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukeji budynku, jak i
0s0b wykonujacych prace rozbiérkowe | takze 0sob pracujacych i petentow. Przed rozpoczeciem robot
sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje.

Sprzet




Do wykonania robot rozbiorkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

miotki o masie do 5 kg

przecinaki

elektryczne pity katowe do stali i do drewna

mioty udarowe elektryczne

palniki gazowe

reczny sprzet do robot rozbiorkowych

samochody samowytadowcze

- Transport

Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny . Transport pionowy przyscienna winda towarowo-
osobowa, wciggarkami i zurawikami okiennymi

Kolejno$¢ wykonywania prac:

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowaé materiaty oraz sprzet i narzedzia.

Do prac przygotowawczych nalezy rowniez podtaczenie agregatu do tablicy administracyjnej
energetycznej

Do obowigzkow wykonawcy nalezy sprawdzenie jako$ci materiatow przewidzianych do
wbudowania.

OBOTY DEKARSKIE — krycie dachu papa termozgrzewalng z naprawa podloza
aprawa dachu z dachoéwki karpiowki (przetozenie miejsc w czesci klatki schodowej)
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2
- papa termozgrzewalna podktadowa tego samego producenta co papa wierzchniego krycia i takich
parametrow
- papa asfaltowa
- blacha ocynkowana nie mniej niz gr. 0,55 mm

zygotowanie podtoza

ydtoze nie moze by¢ zmrozone ani oszronione, nie moga wystepowac zastoiny wody.

sung¢ z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luzne czeéci starej papy, istniejgce bable i pecherze przeciaé na
zyz i podklei¢ stosujac mase bitumiczno-kauczukowa . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyréwnania
wierzchni wypetni¢ . Na tak przygotowane podtoze nanie$¢ mase konserwujaca(jezeli zakres tego wymaga) 2
wstwach, kazda nastepna po wyschnieciu poprzedniej. W miejscach styku potaci dachowej z kominem lub w
ejscach podobnych wzmocni¢ je wtapiajac w mase pasy z tkaniny technicznej wywijajac je na odpowiednia
7sokos¢.

ycie

boty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C
bot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania

ynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajgcy krycie.




Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalna .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastgpnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow po
tozeniu jej na dachu Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
takcie przyklejania-Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -
butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki
idhezyjnej (po jej usunieciu)

- ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien
copcié

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien byé
)rzemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub
ej zapalenia

palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; plomienie palnikow
owinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem
zerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana
)apa)

>oszczegolne arkusze taczy sie ze soba na zaktad: poprzeczny (8 cm) lub podtuzny (10 cm). Styki podtuzne
sasiadujgcych ze sobg arkuszy nalezy, dla bezpieczenstwa i zapewnienia szczelnosci pokrycia, przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.

Vykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem :

Vszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy dokonywacé przy uzyciu
ozyc recznych lub gilotyn.

d)brobki naczotkéw i gzymsow wykonaé z arkuszy blachy diugosci elementu prostoliniowego, taczyé ze soba na
abek lezacy.

)brobki zamocowac przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm na-przemiennie (raz przy
rawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi wewnetrznej ). Nalezy zastosowaé kotki @ 6 mm z szerokim kotnierzem i
szczelka. Obrobki nalezy wykonaé¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i
osiadaty kapinos.

)d strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gore na min 2 cm . Obrébki mocowaé do sciany za pomoca
otkéw wbijanych @6 mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrébki zamontowaé ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Tontaz rynien dachowych

ynny 150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

ynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. i zlutowane

ynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakow o wymiarach 4x25 mm
padki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

ewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
ofaczenie kosza z rura spustowa poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$¢ potaczenia
ury spustowe 120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

ynny prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku naroznikéw budynku, dzigki czemu woda nie wylewa sie za
-awedzie, tylko ptynie w kierunku rur spustowych;

ilezy zwroci¢ uwage by spadek nie byt za duzy - wowczas w przypadku deszczow nawalnych rury spustowe
igrozone sa uderzeniem hydraulicznym.

ura spustowa powinna mie¢ jednakowa $rednice na cate; dtugosci - srednica ta zalezy od odwadnianej
»wierzchni — w tym przypadku 12 cm o przekroju okraglym.

alezy whaczy¢ ja do kanalizacji deszczowej albo zapewni¢ wyprowadzenie wody poza budynek. Rury spustowe
»winny biec pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczegolnie w dolnej czesci), by woda nie sptywata po $cianie




udynku, a byta od niego odprowadzona. Potaczenia miedzy rurami powinny by¢ szczelne i dodatkowo
yzmocnione.

ddptywy

W zaleznosci od potrzeby wykona¢ odptywy przelotowe (sztucery) oraz odptywy koncowe ( na naroznikach
jomieszczen).

Jarozniki do rynien

astosowac na potaczeniu rynien w naroznikach budynku.

.aczniki do rur spustowych
olana, trojniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne , zastosowac¢ wg. potrzeby.

'asy nadrynnowe 1 podrynnowe — wykonac z blachy uformowanej w ksztatcie litery "L", dolng krawedz uformowaé
7 ksztatt kapinosa .Stosowac blache stalowa ocynkowana grubosci 0,55-mm.

.arowno elementy mocujace jak i obrobki, musza by¢ wykonane z tego samego materiatu.
)o montazu obrobek stosowac:

wozdzie z podktadka lub bez , blachowkrety ,zabki .

.oboty murarskie- przemurowanie kominow

.ominy nalezy wymurowac z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej . Spoiny powinny by¢
zczelnie wypelnione zaprawa, a kanaly kominowe réwne i doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy.

{ominy nalezy murowac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin do pionu i poziomu
rzewigzywania poszczegolnych warstw — spoiny pionowe musza by¢ przesuniete o pot dtugosci cegly. Nie

alezy uktadac cegiel potowkowych, a cegly musza by¢ murowane na tzw. peing spoine

icowang z ptaszczyzna $Scianki kanatu. Do murowania uzywa si¢ mocnej (np. M7)

iprawy cementowo-wapiennej

alezy zachowac ksztalt i gabaryty istniejace kominow.
- spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm,

‘zygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
echanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takich ilosciach, aby mogta
¢ wbudowana w ciggu 3 godzin od jej przygotowania. Kominy powinny by¢
ykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami
Ipowiednich norm 1 instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
ymindéw oraz odchylenia od pionu i krawedzi na dtugosci 1m nie powinny
zekracza¢ 3 mm. .

) przemurowaniu kominéw sprawdzié, czy kanaty sa w petni drozne.

boty tynkarskie

omin nalezy wytynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

zy odbiorze nalezy sprawdzi¢ odchytki powierzchni 1 narozy $cian od

ta prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny
/nosi¢ wiecej niz 2 mm/ 1mb i ogétem nie wiecej niz 3mm na catej
wierzchni $ciany.

Zepisy zwigzane

TWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

1-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
ymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, B1/92 poz.1

h

J.



PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty ogolnobudowlane (aktualnie obowiazujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow).
Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegOlnosci:

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-93/B-03201 Konstrukgje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

°N-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych




