Noakowskiego 3-14 OBMIAR

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
Remont pustostanu
1|KNR 19-01 |Demontaz szaf i pawlaczy szt.
1020-01
analogia
1,18*2,52+1,0*0,50 szt. 3,474
RAZEM 3,474
2|KNR-W 4- [Rozebranie oktadziny $ciennej m2
01 0820-08
1,56*2*1,50+2,02*2*1,50+1,67*1,50+3,24*1,50 m2 18,105
| RAZEM 18,105
| 3|KNR-W 4- |[Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
| 01 0812-05
4,06*2,68 m2 10,881
| RAZEM 10,881
4/KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
1,18*2,67 m?2 3,151
RAZEM 3,151

5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach m2
1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2

158,902 m2 158,902
RAZEM 158,902
6(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Renowacja dopasowanie skrzydet okiennych szt.
0909-04 :
analogia
5 - szt. 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 2- |Nawietrzaki higrosterowalne szt.
17 0156-01
2 . szt. 2,000
- RAZEM 2,000
10 Montaz parapetéw wewnetrznych szt
kalk. wiasna
: szt 2,000
: RAZEM 2,000
11|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wej$ciowych szt.
1016-04
1 - szt. 1,000
RAZEM 1,000

12|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnatrzlo- |szt.

1016-02  |kalowych
3 ] szt. 3,000

RAZEM 3,000

13|[KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne o pow. ponad 1.0 m2 z dwoma za- m2

1015-06 mkami
2.2 : - m2 2,200

RAZEM 2,200

14|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone ¢ powierzch- |m?2
1017-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone

0,80*2,20*3 - m2 5,280
: . - RAZEM 5,280
15/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami - szt.
0920-20
4 - szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych |szt.
0920-26
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17|NNRNKB (z XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach m2
202 2022-03 |drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo -
zabudowa pionu

1,28*2,52*2- - m?2 6,451
RAZEM 6,451

18][KNR 0-23 _ |Przygotowanie podinza pod szpachlowanie gruntowanie emulsjg ATLAS  |m?
2611-02 UNI-GRUNT
119,398+39,504 L . . m?2 158,902
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Noakowskiego 3-14 - - S OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 158,902
19/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. |m?2
202 0838-05|30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
(1,56*2+2,02*2)*2,20+3,24*0,90+1,67*0,90 m2 20,171
RAZEM 20,171
20|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(5,34*2+4,18*2+4,06*2+2,68*2+1,18*2+2,67*2+1,56"2+2,02*2)*2,52 m2 119,398
RAZEM 119,398
21|KNR 2-02 (Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
5,34*4,18+4,06*2,68+1,18*2,67+1,56*2,02 m?2 39,504
RAZEM 39,504
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéow wewnetrznych |m?2
1204-01 sufitéw )
39,504 m2 39,504
RAZEM 39,504
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-02 Scian
119,398-20,171 m2 99,227
. : RAZEM 99,227
24/KNR 4-01  |[Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |m
1212-28 nicy do 50 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
02 1104-01 |mm zatarte na ostro
14,032 m2 14,032
RAZEM 14,032
26|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
02 1105-01 |gtadko
14,032 m2 14,032
: - - . RAZEM 14,032
27|NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
1,56*2,02+4,06*2,68 m?2 14,032
RAZEM 14,032
28/NNRNKB  [(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
202 1136-01
5,34*4,18+1,18"2,67 m2 25,472
RAZEM 25472
29|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do m3
0108-09 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
30/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nast. 1 km - 20 km
0,5 - m3 0,500
RAZEM 0,500
31 Opinia kominiarska szt
kalk. wiasna
1) szt 1,000
RAZEM 1,000

WS
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Noakowskiego 3 m 14 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
pustostan wod-kan, gaz
1|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-02 |Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
0235-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-02 |Demontaz baterii zmywakowej i wannowej szt.
0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-02 |Demontaz wanny kpl.
0235-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
0114-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6 Czyszczenie kuchenki 4-palnik. z piekar. elektr. + montaz nowego weza szt.
analiza indy-|1,5 m z szybkozigczkg
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Sprawdzi¢ dziatanie junkersa na c.w. szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 2-15 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsigbiorstwa i |lokal.
0305-01 dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10|KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek uste- |szt.
0107-07 powych elastycznych metalowych o ér.nom. 15 mm /wezyk do sptuczki/
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

11|KNR 2-15 [Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-15 |Zawor do sptuczki+zawoér do automatu - UWAGA: pralka w tazience szt.
0114-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-15 [Montaz zlewozmywakoéw 2-komorowych stalowych. na szafce+szafka szt.
0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2- |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
15 0218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe i zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, trzy$cienne, polokragie 1/4 kota, z szybami kpl.
0124-07 ze szkta hartowanego+ NISKI brodzik

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominainej 15 mm szt.
15 0137-09
1 szt. 1,000
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BYDGOSZCZ 24.10.2019.

ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: mieszkanie Pokéj, przedpokdéj, kuchnia, lazienka

Budowa: Bydgoszcz - ul. Noakowskiego 3 m 14

1L Zakres remontu.
[LP. | Wyszezegélnienierobot _ __ _ ___ " T~ Toukpim ]| Wariost _ _ _ |
I'_l. Wykonanie instalacji elektrycznej o§wietleniowej p.t z tynkowaniem - r T '
I — — 85wypustow.. Oprawa typu ,plafon” IP44 w kuchni, fazience kel f
|2 | Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230V+PE — 11 WYpUstow | 11kpl | I
| —_ptztynkowaniem _ _ _ _ _ _ ____ ___ _ __ I |
|3 | Montaz tablicy mieszkaniowej RN-12. Wyposazy¢ rozdzielnie RN-212 w | | |
| | ochronnik II stopnia, zabezpieczenie zwarciowe typu S301 -7 obwodéw, 2 szt | lkpl | |
|___!wylgeznika réznicowopradowego typu P 302, modulowy dzwonek lokatorski, | | !
Fl Wymiana tablicy licznikowej i zabezpieczenie przedlicznikowe Oki 25A lub S 301 —}- Il

C25A 1kpl
N S e S e T T ST e ——— — — — P e e e |
5. _ Naprawa instalacji domofonowej. Wymiana unifonu. Mkpl
:_6 _} Wykonanie miejscowej szyny wyréwnawczej i uziemienia przewodu PE. = 1 =
l__; — I\QAO_ETO_WidE?IEe_i @%*ac_zmie_l’ﬁ {c.0, gaz, wodomierz, wanna(prysznic)) | _lkpl | |
| | Montaz wypustu RT | | |
O (N | -, [ l
8. _| Montaz wypusty teletechnicznego UTP kat. Se 42x0,5mm2__ | _Wkpr T !
19 | Montaz rozdzielni RN-6 na konmfiguracje instalaci eletechnicznej Tantenowe | _tkpl 1 _ _ |
10. | Wykonanie skréconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiaréw 1kpl l
| . . I I |
instalacji elektrycznej , sporzadzeni protokotu. Dostarczenie protokotu odbioru

| | | |

_ _|kofcowegorobét. T—————— I R |
UL _|RAZEMNETTOwWPLN _ K S L1 I

1. W duzym pokoju na najwigkszej $cianie na srodku zamontowaé zestaw gniazdo 230V, gniazdo RTV-SAT,
gniazdo RJ-45

2. Osprzet elektryczny montowaé w systemie ramkowym

3. Wydzieli¢ osobne obwody gniazd 230V na pralke, piekarnik, lazienke, piec gazowy, kuchnie, pokoje, oraz

obw6d na o$wietlenie,

4. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci (strefy) urzadzen w lazience od wanny (brodzika)

5. Szyn¢ wyréwnawcza montowaé w kuchni pod zlewozmywakiem lub lazience. (kazde media laczy¢ do
szyny wyrownawczej z osobna).

' 6. W rozdzielni RN-12 zastosowa¢ aparaty modulowe tego samego producenta tej samej serii.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: modernizacja lokalu mieszkalnego

Adres inwestycji: Noakowskiego 3/14

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Opracowat: Tadeusz Kalas




ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania og6lne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kroétki opis funkceji i podstawowe dane techniczne obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogéInobudowlanych , instalacyjnych wod - kan i
elektrycznych wg. szczegdélowych obmiaréw robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa Powiatowego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca!
Projektantem.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materialéw oraz robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.




1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.7. Szczegb6lne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny
dostep do gtéwnego wejscia, dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie dziatki.
Transport materiatéw budowlanych musi odbywac sie przy pomocy zurawika lub wciagarki,
natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem robodt , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonac ostony okien przed uderzeniem
przedmiotdéw lub elementow z rozbidrki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢é mozliwos¢ korzystania przez pracownikow z wlasnych weztéw sanitarnych
(zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego
wylgczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny
przed planowanag realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i
na wilasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona zostata
warto$é minimalna lub warto$é maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw robot znajdowaly sig w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie
materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w
jednym z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢
jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakow w przedmiarach albo w specyfikacjach. W
przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié




o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupetienia.
1.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojewodzkie.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.13. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. Materialy
2.1.  Zrédha zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materiatéw mozliwie
Jak najszybciej, aby umozliwic¢ kontrolg materiatéw przed rozpoczeciom robét. Materiaty moga
by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materiaty z
zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty. Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢
zaaprobowane przez Inzyniera przed ich wbudowaniem.

2.2. Kontrola materiatow

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robét podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawcy. Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia

przetargu. Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscig jak
okreslono w ST.




3. Wykonanie robot
3.1.  Ogodlne zasady wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do
nastepnej fazy robdt. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania robot zostaty okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

3.2.  Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegélnosci o pracy na
wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas
realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci rob6t
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci
robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

4.2. System kontroli materiatdw prowadzony przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie
stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

4.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktdre spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.




4.4. Dziennik budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami,
jezeli dane roboty tego wymagaja.

4.5. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych robot.
Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z :

. numerem kolejnym karty

. podstawa wyceny i opisem robot
. iloscig przedmiarowg robot

. data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robdt,
*  wyniki badan i pomiarow.
* certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu.

S. Obmiar robot
5.1.  Zasady obmiaru

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze).

5.2.  Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce.
Dotyczy to rowniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu
korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

5.3.  Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

6. Odbidr robét

6.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilosé robot na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét. W przypadku, gdy
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w




porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2.  Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

6.3.  Odbiodr ostateczny

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig¢ zgloszenia przekazad
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru.

6.4.  Odbior koncowy.

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego .

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robét uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.




