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ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Specyfikacja Techniczna ST 00.00– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania rozbiórka budynku mieszkalnego oficyna 2 

przy ul. Gdańskiej 184 w Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST 01.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST 02.00 – ROBOTY ZIEMNE 

 

1.4. Kody i typu robót 

Dla robót objętych niniejszą specyfikacją przyjmuje się następujące oznaczenia wg 

wspólnego słownika zamówień: 

(CPV) 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

(CPV) 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

(CPV) 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu  

 

1.5. Określenia podstawowe 

Zamawiający (Inwestor) – osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej zawierająca z Wykonawcą umowę o wykonanie robót 

budowlanych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Wykonawca – osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej której powierzono realizację zadania na podstawie umowy z 

Zamawiającym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Inżynier (Inspektor Nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Kierownik budowy (rozbiórki) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Dziennik Budowy – dokument przewidziany do rejestru w formie wpisu, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich okoliczności i zdarzeń zachodzących w toku ich realizacji 

(zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.). 
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Dokumentacja projektowa – ogół wszystkich dokumentów opracowanych przez Projektanta 

stanowiących podstawę do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem 

(Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót, uzgodnienia, opinie i 

pozwolenia wymagane prawem). 

Dokumentacja powykonawca – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy (rozbiórki) wraz z mapą geodezyjną powykonawczą. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót (pochodzące z rozbiórki), 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Sprzęt – wszelkie maszyny, urządzenia, pojazdy oraz ręczne narzędzia przewidziane i użyte 

przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Ślepy kosztorys (przedmiar robót) – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w 

kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy – obszar przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy celem 

przeprowadzenia robót budowlanych. 

Umowa – zgodne oświadczenie woli Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące wykonania 

robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową, w uzgodnionym przez strony 

terminie oraz za uzgodnioną przez strony cenę. 

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) – dokument opisujący metodykę oraz 

kolejność prawidłowego i bezpiecznego wykonania poszczególnych robót budowlanych 

przewidzianych w ramach zadania. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.7.  Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera: 

- Projekt Budowlany  

- Przedmiary robót  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od wartości odczytanych ze skali rysunków. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek.  Wszelkie zmiany lub poprawki dotyczące Dokumentacji Projektowej 

muszą uzyskać akceptację Projektanta. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy (Rozbiórki) 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy (Rozbiórki) w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót przez 

Zamawiającego. Wykonane zabezpieczenia muszą w sposób skuteczny uniemożliwiać dostęp 

osób postronnych do Terenu Budowy (Rozbiórki). 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy (Rozbiórki) i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy (Rozbiórki) oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Jeżeli Wykonawca w trakcie robót odkrył występowanie w rozbieranym budynku materiałów 

szkodliwych dla otoczenia, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Inżyniera, materiały 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w oparciu o aktualną wiedzę 

techniczną, obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

zapewnić ustanowienie Kierownika Budowy (Rozbiórki) posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe oraz niezbędną wiedzą i doświadczenie do zorganizowania procesu 

Budowy (Rozbiórki) w sposób pozwalający zapewnić wymagane standardy BHP. 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót sporządzić 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), zapoznać z nią wszystkich 

pracowników. Potwierdzenie zapoznania pracowników z dokumentem IBWR wymaga 

pisemnego potwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszyscy pracownicy 

dopuszczeni do wykonania robót posiadają wymagane prawem szkolenia i badania lekarskie. 

Zamawiający zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla całości zadania. 

Wszelkie koszty związane z Bezpieczeństwem i Ochroną Pracy oraz sporządzeniem 

dokumentacji w ww. zakresie są zawarte w cenie Wykonawcy. 

 

1.15. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas realizacji zadania do ochrony i zabezpieczenia 

robót, sprzętu oraz materiałów niezbędnych do ich realizacji do czasu odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego od Wykonawcy. Wszelkie roboty prowadzone przez 

Wykonawcę, muszą być prowadzone w sposób pozwalający zapewnić zadawalający stan 
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budowli lub jej elementów przez cały czas realizacji. W przypadku zaniedbania w zakresie 

ochrony i utrzymania robót wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości w ww. zakresie. 

 

1.16. Przestrzeganie przepisów prawa 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszelkie przepisy prawa centralnego oraz 

miejscowego, związane w jakikolwiek sposób z realizacją zadania objętego niniejszą 

specyfikacją techniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przestrzegać praw patentowych dla 

wykorzystanych w realizacji zadania urządzeń, metod oraz technologii. Zapewnie uiszczenie 

wszelkich opłat oraz uzyskanie wymaganych do użycia ww. dóbr zezwoleń, o których 

uzyskaniu będzie niezwłocznie informować Zamawiającego, przedkładając na bieżąco 

Inżynierowi  stosowne zaświadczenia, potwierdzenia. 

 

1.17. Czasowe zajęcie terenów przyległych (pasa ruchu, chodnika, terenu prywatnego) 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować oraz przewidzieć w cenie wykonania zadania 

wszelkie niezbędnego do jego zrealizowania zajęcia terenów przyległych np. pasa ruchu, 

chodnika, terenu prywatnego. Wykonawca zobowiązany jest w własnym zakresie 

zaplanować, uzgodnić i pokryć wszelkie koszty wymaganego zajęcia terenu przyległego (np. 

koszty administracyjne, opłata za zajmowanie terenu itd.). Po zakończeniu robót Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia zajętego terenu do stanu pierwotnego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do zrealizowania zadania muszą być zgodne z wymaganiami 

ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z którą materiał można zastosować do 

wykorzystania przy prowadzeniu robót budowlanych, jeżeli został oznakowany znakiem CE 

lub został umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej albo został oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie materiału znakiem budowlanym (B) jest możliwe po dokonaniu przez 

producenta, mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na swoją wyłączną 

odpowiedzialność oceny zgodności materiału budowlanego z obowiązującą Polską Normą lub 

aprobatą techniczną oraz wydanie na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności deklaracji 

zgodności z ww. dokumentami. 

 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie (lub czas uzgodniony z Zamawiającym na podstawie innych 

dokumentów) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszelkie materiały pozyskane z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych w tym 

humus oraz nadmiar ziemi zostaną na czas prowadzenia robót odłożone na hałdę, 

odpowiednio pryzmowaną. Po zakończeniu robót materiały zostaną użyte do zasypania 

wykopów, urządzenia terenu lub odwiezione na odkład w zależności od wskazań Inżyniera. 

Zabranie się prowadzenia na terenie budowy (rozbiórki) robót ziemnych w zakresie innym niż 

wymagany do zrealizowania zadania objętego Dokumentacją Projektową, w celu pozyskania 

materiału lub w jakimkolwiek innym celu. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej dwa tygodnie(lub czas uzgodniony z Zamawiającym na podstawie 

innych dokumentów) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 

może być później zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wszelkie koszty związane z transportem tj. praca, wynajem sprzętu, usuwanie 

zanieczyszczeń, wywóz materiałów itd. Winny być uwzględnione w cenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT – ZASADY OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

a)  Dziennik Budowy (Rozbiórki) 

Dziennik Budowy (Rozbiórki) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy (Rozbiórki), 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy (Rozbiórki) 

będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy (Rozbiórki) obliguje Inżyniera do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

b)  Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

c)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (a)-(c), następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy (rozbiórki) 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy (Rozbiórki) w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót wymagają 

zaakceptowania przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa skalkulowana przez 

Wykonawcę i uzgodniona przez strony w ramach zawartej umowy. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej,  Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie inne koszty nie 

wynikające bezpośrednio z ST i Dokumentacji Projektowej, a ocenione przez Wykonawcę 

jako konieczne do poniesienia na podstawie przeprowadzonej w trakcie wyceny wizji 

lokalnej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać koszty wszystkich elementów składowych niezbędnych 

do wykonania zadania: 

- zabezpieczenia terenu budowy, wraz z organizacją zaplecza budowy,  

- zabezpieczeń bhp i technologicznych w tym pomostów roboczych, wypór, konstrukcji 

wsporczych pomocniczych, obudów, daszków, zabudów ochronnych itd. 

- transportu oraz eksploatacji materiałów i sprzętu, 

- wywozu i utylizacji odpadów, 

- rekultywacji terenu, 

- obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe przyjęte w umowie są ostateczne i nie podlegają 

zwiększeniu w toku realizacji zadania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej, należy 

rozpatrywać ją łącznie z pozostałymi częściami Dokumentacji Projektowej oraz 

obowiązującymi w przedmiotowym zakresie Polskimi Normami i przepisami prawa . 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości ww. przepisów prawa oraz Polskich Norm, 

stosowania zapisów w nich zawartych. 

Wykaz głównych przepisów prawa związanych z zakresem realizowanego zadania: 

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz 

przepisami wykonawczymi do ustawy, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z późniejszymi zmianami, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

- ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz z późniejszymi zmianami, 

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami, 

- ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami, 

- ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z 

późniejszymi zmianami. 
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Wykonawcę w trakcie realizacji robót obowiązują wszelkie ustawy, rozporządzenia, normy 

oraz wszelkie inne przepisy prawa oraz dokumenty, które swym zakresem obejmują 

zagadnienia w jakikolwiek stopniu związane z realizacją zadania objętego niniejszą 

Specyfikacją Techniczną, nawet jeżeli nie zostały wymienione powyżej. 
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ST 01.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 01.00– Roboty Rozbiórkowe odnosi się do szczegółowych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania rozbiórka budynku mieszkalnego oficyna – 2 zlokalizowanego na 

nieruchomości przy ul Gdańska 184 w Bydgoszczy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST stanowią roboty rozbiórkowe tj. 

- roboty przygotowawcze,  

- rozbiórka budynku mieszkalnego oficyna – 2 zlokalizowanego na nieruchomości przy ul 

Gdańska 184 w Bydgoszczy., działka 20 obręb 171. 

- uporządkowanie terenu rozbiórki oraz wywóz odpadów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, zaleceniami Zamawiającego, 

Specyfikacjami Technicznymi, aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Materiały użyte do przeprowadzenia robót rozbiórkowych 

Materiały użyte do przeprowadzenia robót rozbiórkowych takie jak np. elektrody, acetylen, 

tlen, tarcica drewniana itd. Muszą zostać zgłoszone oraz dopuszczone do użycia przez 

Inżyniera zgodnie z zapisami określonymi w ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2.2.2. Materiały pozyskane z rozbiórki, odpady 

Materiały uzyskane z rozbiórki należy zakwalifikować wg oczekiwań Zamawiającego 

określonych w dokumentacji przetargowej do dwóch grup – odpadów oraz materiałów 

przewidzianych do odzysku. 

Materiały odpadowe należy segregować na miejscu rozbiórki, następnie utylizować na 

podstawie umów z odpowiednimi wyspecjalizowanymi jednostkami w oparciu o Ustawę o 
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Odpadach (ustawa z dnia 14.12.2012 r.). Na dowód utylizacji odpadów należy przedstawić 

Inżynierowi stosowny dokument przekazania. 

Materiały przewidziane do odzysku należy w zależności od warunków przetargowych lub 

wskazań Zamawiającego przetworzyć w własnym zakresie (np. przetworzenie gruzu, złom 

stalowy, żeliwny itd.) obniżając stosownie cenę wykonania zadania lub przekazać 

Zamawiającemu w miejsce wskazane w umowie. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją lub odzyskiem materiałów z rozbiórki należy 

uwzględnić w cenie jednostkowej lub kwocie ryczałtowej za wykonanie zadania. 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy przewidzieć sprawne, posiadające wymaganą 

dokumentację sprzęty ręczne oraz elektronarzędzia oraz ciężki sprzęt np. dźwigi 

samochodowe, koparki, samochody skrzyniowe, wywrotki.  

Wszelkie sprzęty użyte do robót rozbiórkowych muszą być sprawne, posiadać wymagane 

atesty, przeglądy i być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i doświadczenie zawodowe. 

Wykaz sprzętów przewidzianych do realizacji zadania należy przedłożyć Inżynierowi w 

formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 – WYMAGANIA 

OGÓLNE, z załączoną pełną dokumentacją techniczno-ruchową, atestami oraz wykazem 

osób przewidzianych do obsługi wraz z kserokopiami stosownych uprawnień zawodowych 

niezbędnych do obsługi poszczególnych sprzętów. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów z rozbiórki planować na bieżąco, nie powodując nadmiernego 

składowania odpadów na terenie rozbiórki, do czasu wywozu składować w wyznaczonych 

miejscach lub tymczasowych kontenerach. Transport odpowiednio zabezpieczać przed 

spadaniem i przesuwaniem, nie powodując zagrożenia w trakcie transportu na terenie 

rozbiórki oraz w drodze do miejsca utylizacji odpadów. 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za wykonanie robót rozbiórkowych zgodne z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniami Zamawiającego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualną wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub błędy 

Wykonawcy wynikające z wykonania robót rozbiórkowych niezgodnie z warunkami 

umownymi podlegają bezzwłocznej naprawie na koszt Wykonawcy. 

Roboty należy realizować zgodnie z Dokumentacją Projektową, w szczególności zachowując 

określoną w dokumentacji kolejność robót rozbiórkowych. Wszelkie zmiany należy 

uzgadniać z Inżynierem oraz uzyskać zgodę Projektanta. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót teren rozbiórki należy odpowiednio wygrodzić oraz 

zabezpieczyć, oznakować teren rozbiórki zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa 

budowlanego oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z terenów przyległych osobom 

postronnym i zabezpieczyć sąsiadujące elementy zagospodarowania terenu mogące ulec 

zniszczeniu w toku prowadzenia robót rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy uzyskać od Zamawiającego pisemne 

potwierdzenie odłączenia budynku od wszystkich mediów tj. w szczególności od sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie 

został odłączony od ww. sieci, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego odłączenie przy 

współudziale gestorów poszczególnych mediów, przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Fakt odłączenia poszczególnych instalacji należy potwierdzić wpisem do 

Dziennika Rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest w własnym zakresie zlokalizować oraz 

zabezpieczyć elementy sieci instalacyjnych znajdujące się w strefie prowadzonych robót, a 

nie podlegające usunięciu oraz prowadzić roboty w szczególności ziemne przy zachowaniu 

należytej ostrożności. 

Do prowadzonych robót rozbiórkowych dopuszcza się stosowanie jedynie rusztowań 

kompletnych, sprawnych posiadających wymagane atesty oraz zmontowanych i odebranych 

przez osoby posiadające odpowiednie wymagane przepisami prawa uprawnienia i 

kwalifikacje zawodowe. Rusztowania dopuszczone do użytku na terenie rozbiórki należy 

odpowiednio oznaczyć kartą identyfikacyjną i kontrolować ich sprawność i kompletność 

zgodnie z potrzebami i przepisami prawa. Rusztowania niesprawne niezwłocznie 

demontować i usuwać z terenu rozbiórki. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi ręcznych, przy 

bezwzględnym zachowaniu stosowania przepisów BHP, stosując odpowiednie zabezpieczenia 

BHP oraz technologiczne (m.in. stemplowanie elementów narażonych na niekontrolowaną 

utratę stateczności). Zabrania się w szczególności wykonywania robót rozbiórkowych w 

kolejności innej niż przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiórki ścian metodą 

przewracania, podcinania lub podkopywania, składowania materiałów z rozbiórki na stropach 

niższych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na 

elementy zagospodarowania terenu otaczające rozbierany budynek oraz bezpieczeństwo osób 

postronnych mogących przebywać w pobliżu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu 

mogące ulec zniszczeniu oraz ciągi piesze i transportowe należycie wygrodzić i obudować.  
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W przypadku występowania w bliskim sąsiedztwie innych budynków nie przewidzianych do 

rozbiórki, zabrania się podkopywania fundamentów budynków sąsiednich oraz prowadzenia 

robót w sposób mogący spowodować ich naruszenie. 

Roboty ziemne prowadzić jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania odkrywek oraz 

rozbiórki fundamentów i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpować przy nachyleniu 

bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudów wykopów gdy naturalne skarpowanie nie jest 

możliwe. Roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności i 

zabezpieczeniu fundamentów budynków sąsiadujących przed podkopaniem lub naruszeniem 

oraz wszelkich elementów uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane np. w obszarze 

uzbrojenia terenu – roboty prowadzić ręcznie). Po zakończeniu usuwania fundamentów i/lub 

piwnic budynku wykopy zasypać zagęszczając warstwami, teren wyrównać. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych teren rozbiórki wyrównać, usunąć wszelkie odpady 

pochodzące z rozbiórki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sąsiednie oczyścić, 

doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

W wycenie prac należy uwzględnić etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji 

Projektowej, wszelki sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadania.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie stanu zaawansowania robót rozbiórkowych 

oraz po ich zakończeniu na sprawdzeniu należytego uporządkowania terenu rozbiórki, 

usunięcia odpadów oraz weryfikacji właściwego zagęszczenia wykopów wykonanych celem 

usunięcia fundamentów i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jakości 

robót niemożliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagają przedłożenia przez Wykonawcę 

Inżynierowi odpowiednich dokumentów przygotowanych przez osoby posiadające niezbędne 

kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. Przepisy związane 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

ST 02.00 – ROBOTY ZIEMNE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 01.00– Roboty Rozbiórkowe odnosi się do szczegółowych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania rozbiórka budynku mieszkalnego oficyna 2 przy ul. Gdańskiej 184 w 

Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST stanowią roboty rozbiórkowe tj. 

- roboty przygotowawcze,  

- odkrywka fundamentów oraz podpiwniczenia budynku, 

- zasypanie wykopów po usunięciu fundamentów oraz podpiwniczenia budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, zaleceniami Zamawiającego, 

Specyfikacjami Technicznymi, aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Do zasypywania wykopów dopuszcza się użycie gruntu rodzimego (odłożonego w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych) oraz gruntu niespoistego dowiezionego. Zabrania się 

zasypywania wykopów gruntem spoistym, gruntami zanieczyszczonymi chemicznie, gruzem.  

Materiały użyte do przeprowadzenia robót ziemnych muszą zostać zgłoszone oraz 

dopuszczone do użycia przez Inżyniera zgodnie z zapisami określonymi w ST 00.00 – 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót ziemnych należy przewidzieć sprawne, posiadające wymaganą 

dokumentację sprzęty ręczne oraz mechaniczne np. koparki, samochody skrzyniowe, 

wywrotki itd.  

Wszelkie sprzęty użyte do robót rozbiórkowych muszą być sprawne, posiadać wymagane 

atesty, przeglądy i być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i doświadczenie zawodowe. 

Wykaz sprzętów przewidzianych do realizacji zadania należy przedłożyć Inżynierowi w 

formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 – WYMAGANIA 

OGÓLNE, z załączoną pełną dokumentacją techniczno-ruchową, atestami oraz wykazem 

osób przewidzianych do obsługi wraz z kserokopiami stosownych uprawnień zawodowych 

niezbędnych do obsługi poszczególnych sprzętów. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport mas ziemnych planować na bieżąco, nie powodując nadmiernego składowania 

materiałów na terenie rozbiórki, nadmiar usuwać w cyklach uzgodnionych z Inżynierem. 

Transport odpowiednio zabezpieczać przed spadaniem i przesuwaniem, nie powodując 

22zagrożenia w trakcie transportu na terenie rozbiórki oraz w drodze do miejsca odkładu. 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za wykonanie robót ziemnych zgodne z Dokumentacją Projektową, 

zaleceniami Zamawiającego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualną wiedzą techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub błędy Wykonawcy wynikające 

z wykonania robót rozbiórkowych niezgodnie z warunkami umownymi podlegają 

bezzwłocznej naprawie na koszt Wykonawcy. 

Roboty należy realizować zgodnie z Dokumentacją Projektową, w szczególności zachowując 

określoną w dokumentacji kolejność robót rozbiórkowych. Wszelkie zmiany należy 

uzgadniać z Inżynierem oraz uzyskać zgodę Projektanta. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót obszar wykopu należy odpowiednio wygrodzić oraz 

zabezpieczyć, oznakować zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa budowlanego oraz 

zapewnić bezpieczne zejścia do wykopu. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy uzyskać od Zamawiającego pisemne 

potwierdzenie odłączenia budynku od wszystkich mediów tj. w szczególności od sieci 
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wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie 

został odłączony od ww. sieci, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego odłączenie przy 

współudziale gestorów poszczególnych mediów, przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Fakt odłączenia poszczególnych instalacji należy potwierdzić wpisem do 

Dziennika Rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest w własnym zakresie zlokalizować oraz 

zabezpieczyć elementy sieci instalacyjnych znajdujące się w strefie prowadzonych robót, a 

nie podlegające usunięciu oraz prowadzić roboty w szczególności ziemne przy zachowaniu 

należytej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z planem 

uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności 

zwłaszcza w obszarze możliwego występowania uzbrojenia podziemnego, jeżeli to konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa ręcznie. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub z użyciem elektronarzędzi ręcznych, przy 

bezwzględnym zachowaniu stosowania przepisów BHP, stosując odpowiednie zabezpieczenia 

BHP oraz technologiczne. Zabrania się w szczególności wykonywania robót rozbiórkowych 

w kolejności innej niż przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiórki ścian metodą 

przewracania, podcinania lub podkopywania, składowania materiałów z rozbiórki na stropach 

niższych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na 

elementy zagospodarowania terenu otaczające rozbierany budynek oraz bezpieczeństwo osób 

postronnych mogących przebywać w pobliżu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu 

mogące ulec zniszczeniu oraz ciągi piesze i transportowe należycie wygrodzić i obudować.  

W przypadku występowania w bliskim sąsiedztwie innych budynków nie przewidzianych do 

rozbiórki, zabrania się podkopywania fundamentów budynków sąsiednich oraz prowadzenia 

robót w sposób mogący spowodować ich naruszenie. 

Roboty ziemne prowadzić jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania odkrywek oraz 

rozbiórki fundamentów i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpować przy nachyleniu 

bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudów wykopów (np. ścianka berlińska) gdy 

naturalne skarpowanie nie jest możliwe. Roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności i zabezpieczeniu fundamentów budynków sąsiadujących przed 

podkopaniem lub naruszeniem oraz wszelkich elementów uzbrojenia terenu. Po zakończeniu 

usuwania fundamentów i/lub piwnic budynku wykopy zasypać  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykopy zasypać zagęszczając i wyrównać, usunąć 

wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sąsiednie 

oczyścić, doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

W wycenie prac należy uwzględnić etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji 

Projektowej, wszelki sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadania.  

 

5.2.1.  Wykopy 

- wykopy prowadzić jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia odkrywek 

podpiwniczenia i fundamentów budynku, 

- roboty prowadzić ostrożnie, mając na uwadze istniejące uzbrojenie terenu, jeżeli to 

konieczne ręcznie, 

- stosować bezpieczne nachylenie skarp wykopu 1:1, w razie konieczności stosować 

odwodnienie wykopu, 
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- wykopy obarierować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się obciążania 

naziomu ciężkimi sprzętami, składowaniem materiałów, urobku itd., 

- stosować zejścia do wykopu  i inne wymagane zabezpieczenia, 

- wykopy prowadzić nie powodując uszkodzeń fundamentów budynków sąsiadujących, 

zieleni wraz z korzeniami, infrastruktury podziemnej oraz wszelkich innych elementów 

zagospodarowania otaczającego terenu. 

 

5.2.2.  Zasypanie wykopów z zagęszczeniem 

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  

Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy (rozbiórki). 

Zasypki należy wykonać z gruntów niespoistych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy 

użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza, koparki. 

Maksymalna grubość warstwy zasypki 0,20 m, kolejne warstwy każdorazowo zagęszczać 

ręcznie lub mechanicznie do uzyskania właściwego Wskaźnika Zagęszczenia (Is): 

- Is = 1,00 – dla górnej warstwy grubości 1,2 m, 

- Is = 0,98 – dla warstw zalegających poniżej. 

W przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę wskaźnika zagęszczenia określonego 

niniejszą specyfikacją, należy przystąpić do robót poprawkowych mających na celu poprawę 

wskaźnika zagęszczenia. Celem poprawy zagęszczenia należy odkopać wykonaną warstwę, 

ułożyć ponownie zagęszczając grunt przy wilgotności optymalnej lub postępować zgodnie z 

zaleceniami Inżyniera. Po wykonaniu robót poprawkowych ponownie zbadać wskaźnik 

zagęszczenia. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania wykopów, ich późniejszego 

zasypania oraz weryfikacji właściwego zagęszczenia wykopów wykonanych celem usunięcia 

fundamentów i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jakości robót 

niemożliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagają przedłożenia przez Wykonawcę 

Inżynierowi odpowiednich dokumentów przygotowanych przez osoby posiadające niezbędne 

kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
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9. Podstawa płatności 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. Przepisy związane 

Zgodnie z ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 


