?mw/w%

Warszawska 2-drzwi + zadaszenie OBMIAR

0651 HDGVIE w 4

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1]/0354-05
1,05*2,05 m2 2,153
RAZEM 2,153
2|kalk. wtasna |Wykonanie o$cieznic drewnianych wraz z naswietlem - drzwiowych profi- |szt.
d.1/kalk. wiasna |lowanych o wielkosci powyzej 4.5 m2 w kompletny wyréb wraz z obsadze-
niem, obrobka osciezy i pomalowaniem osciezy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|kalk. wiasna | Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne (wigcznie z materiatem) zamka- m2
d.1|kalk. wiasna |mi , klamkami z szyldami , samozamykaczem oraz obrébka osciezy i klu-
cze -10 szt
1,05*2,05 m2 2,153
RAZEM 2,153
4|kalk. wiasna |Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
6/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-16 - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
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Warszawska 2-7-drzwi OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. I Razem
1
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?
d.1/0354-05
0,992,08 m2 2,059
RAZEM 2,059
2|kalk. wlasna \Wykonanie oscieznic drewnianych wraz z naswietlem - drzwiowych profi- [szt.
d.1]kalk. wlasna |lowanych o wielko$ci powyzej 4.5 m2 w kompletny wyréb wraz z obsadze-
niem, obrébka os$ciezy i pomalowaniem osciezy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2'|kalk. witasna |Skrzydta drzwiowe drewniane .(wigcznie z materiatem) zamkami , klamka- [m?2
d.1|kalk. wlasna |mi z szyldami oraz obrobkg osciezy

0,99*2,08 m? 2,059
RAZEM 2,059
3/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
4/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.1/0108-16 - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
0.8 m3 0,800

RAZEM 0,800
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Okna Samotna 3 m 116.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2

0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2.Kolorystyka i podziat okna identyczne | +
jak istniejace.
wsptczynnik przenikania ciepta dla okien U (max)1,1 W/(m2+K).

1,45*1,41 m?2 2,045
(1,14*1,41)*2 m2 3,215
1,15*1,41 m?2 1,622
RAZEM 6,882
2|KNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
0929-12
wsptczynnik przenikania ciepta dla okien U (max)1,1 W/(m2+K).
0,865*2,180 m?2 1,886

RAZEM 1,886

3|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - parapety wew- m
0354-12 netrzne

1,50+1,20+1,20+1,20 m 5,100
RAZEM 5,100
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych - parapety ze- m
0354-11 wnetrzne
1,50+1,20+1,20+1,20 m 5,100
RAZEM 5,100

5/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia-  |szt.
0321-01 nach z cegiet + M -parapet wewnetrzny z PCV kolor biaty

analogia
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia-  [szt.
0321-01 nach z cegiet + M -parapet zewnetrzny stalowy

analogia
14 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw okiennych - higrosterowalne szt.
wiasna
5 : szt. 5,000
RAZEM 5,000
8|KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
02 1510-10 |tynkdéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolo-
rystyka elewac;ji.
3,50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
9/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

10|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odlegtos¢ 19 km

0108-12
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
1 Uylizacja kpl
kalk. wtasna
- i kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 23364 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0 /(
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Okna paderewskiego 16 m 5.KST OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 23364 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|[KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
0930-11 dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 .Podziat okna(dolne i gorne
analogia skrzydta) identyczne jak istniejgce.
wsptczynnik przenikania ciepta dla okien U (max)1,1 W/(m2:K).
pokoj
1,15*2,22 m2 2,553
RAZEM 2,553
2|KNR 0-19  [Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe dwu- m2
0930-12 skrzydtowe drewniane z zachowaniem istniejacego podziatu i detali archi-
analogia tektonicznych
wspiczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi balkonowych U (max)1,1
W/(m2+K).
1,16*3,01 m2 3,492
RAZEM 3,492
3|KNR 4-01  (Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych - parapety wew- |m
0354-11 netrzne
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
4/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- szt.
0321-01 nach z cegiet + M -parapet wewnetrzny z PCV lub drewniany kolor biaty
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- szt.
0321-01 nach z cegiet + M -parapet zewnetrzny z blachy stalowe;j powlekanej kolor
analogia biaty
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|Kalkulacja [Montaz nawiewnikéw okiennych - higrosterowalne szt.
wiasna
q szt. 1,000
; . : RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(2,22+2,22+1,15)*2*0,15 m2 1,677
(3,01+3,01+1,16)*0,15 m2 1,077
RAZEM 2,754
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
0108-11 odlegto$¢ 19 km
0108-12
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
9 Uylizacja kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
- : RAZEM 1,000
mw
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SZKIC OKIEN
ul. Paderewskiego 16/5

Okna drewniane— rozwieralno-uchylne
( z zachowaniem istniejagcego podziatu okien, szproséw )

Pomiary nalezy pobra¢ z natury
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Drzwi Kapelusznikéw 3 m 2.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2

0354-05

0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800

2|KNR-W 2-02|Drzwi zewnetrzne piycinowe petne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1027-03

analogia

Wykonanie , montaz i obrébka drzwi zewnetrznych drewnianych jednos-
krzydtowych ,ocieplonych trzy zawiasy ,uszczelki w skrzydle i
oscieznicy, klamki,prog, zamek gorny i dolny

0,98*2,10 m?2 2,058
RAZEM 2,058
3|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki m3
0108-11
analiza indy-
widualna
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
4 Uylizacja kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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SZKIC DRZWI

ul. Kapelusznikoéw 3/2
drzwi zewnetrzne drewniane ocieplone z oscieznicg ,klamkami ,
zamkiem gérnym i dolnym , progiem

pomiary nalezy pobra¢ z natury
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Drzw drewniane i Gdanska 91 DROBEX KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2,30*1,10 m2 2,530
RAZEM 2,530
2|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane zewnetrzne ptycinowe petne z naswietlem o powierzchni [m2
1027-03 ponad 1.5 m2
analogia
szyba w naswietlu -szkio bezpieczne
Wykonanie , montaz i obrébka drzwi zewnetrznych drewnianych,ocieplo-
nych jednoskrzydiowych z naswietlem Drzwi wyposazone w trzy zawiasy
,zamek z wktadka patentowa klucze klamke,prog
2,30%1,10 m2 2,530
RAZEM 2,530
3|/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiodrki m?3
0108-11
analiza indy-
widualna
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
4 Uylizacja kpl
kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

|
| D
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SZKIC OKNA
ul. Gdanska 91 DROBEX - drzwi drewniane
Drzwi drewniane ocieplone z naswietlem,trzy zawiasy,klamka,zamek patentowy

Pomiary nalezy pobraé z natury
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gatczynskiego 6 m 33 najemca OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1[KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2

0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax 1,1 W/m2.K

1,45%1,45*2+1,15*0,85 m?2 5,183
RAZEM 5,183
2|KNR 4-01 |Wykucie podokiennikéw drewnianych m
0354-11
1,45+1,5+1,2 m 4,150
RAZEM 4,150

3|[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet analogia szt.
0321-01 drewnianych

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 montaz nawiewnikdw higrosterowalnych ; . szt
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

5[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3

0108-09 tfos¢ do 1 km
1,5 m3 1,500

RAZEM 1,500

6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- m3
0108-10 dy nastepny 1 km
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w budynkach administrowanych przez
Administracj¢ Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1

INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stolarki okiennej PCV z szyba zespolona

WYMAGANIA OGOLNE

I. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia.
| . Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie
administrowanym przez Administracje Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
ul. Sniadeckich 1
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. )
1) Zamawiajgcy — Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1
2) Instytucja finansujgca inwestycj¢ j.w.
3) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
inwestora
1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia — wymiana stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych
1.3.1. Ogélny zakres robat.
Wymiana stolarki okiennej polega na demontazu istniejgeej stolarki okiennej wraz z
parapetami zewngtrznymi i podokiennikami, montazu nowej stolarki z parapetami
zewngtrznymi i podokiennikami.
Stolarka spelnia¢ powinna nastepujgce kryteria:
- stolarka okienna jednoramowa szklona
‘ - szklenie szybg zespolong min. Uk = 1,1 W/m2k
- system rozszczelnienia ( mikrowentylacja )
- montaz w oknach nawiewnikdéw higrosterowanych ( po 1 szt na okno),
- zachowany zostanie dotychczasowy typ ( podziat powierzchni oszklonych )
oraz barwa stolarki biala
- stolarka bedzie posiada¢ odpowiednie parametry techniczne ( potwierdzone
przez producenta)
- okna powinny posiada¢ atest higieniczny PZH do zastosowania w budownictwie
mieszkaniowym, Aprobatg Techniczng oraz certyfikat zgodnosci na gotowy wyréb
jakim jest okno
- parapety zewngtrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej powtokami
poliestrowymi , gr. 0,35 mm w kolorze bragzowym
- montaz podokiennikow wewng¢trznych z PCV biatych
Po zamontowaniu nowej stolarki okiennej nalezy wykona¢ prace szpachlarskie, wokét
osciezy otwordéw okiennych wewnetrznych i wyprawié ubytki tynkéw na oéciezach
zewnetrznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zgodnych z obowigzujacymi normami,




posiadajgcymi $wiadectwa, atesty, certyfikaty.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot,

1.4.1. Przedmiar robdt.

1.4.2. Zgodno$¢ robot ze szkicem oraz detalami

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja
Wykonawea jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymangj
dokumentacji.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawea przygotuje na wlasny koszt niezbedne
dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie roboét.

2. 1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsy i $cisle
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é¢ zastosowanych materialéw

i wykonywanych prac za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosei wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka — budynki mieszkalne

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie

i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz
wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakceie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie lokalu mieszkalnego, takich jak
rurociagi i kable etc.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakickolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢

do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska ( wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki ). W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgeych na tym terenie w zakresie zanieczyszezen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne b¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci. ‘

Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za jakosé¢ robét oraz bedzie stosowat
materialy posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy — nie obowigzuje

2.4.1. Dziennik budowy — brak dziennika budowy.

2.4.2. Przedmiary robot

Przedmiar robét jest dokumentem, podstawowym dla wyceny zakresu robét,

pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robét, stanowigey zalgeznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszcezegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty
budowy zawierajg tez:

1) dokumenty wchodzgce w sklad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcey;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

5) protokoty odbioru roboét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy b¢da przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego lub wiasciciela realizacja umowy
nast¢pujgcych dokumentow:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacj¢ powykonawczg,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materialdow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.




Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjy umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego

reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci

realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru

dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceni zarzadzajacego realizacjg umowy. .

4. Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materialéw wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy
muszg posiada¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klas¢ bezpieczenstwa. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajgcy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnosé tych materialéw Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy |
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ wiasciwosci |
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi

w szezegbdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne muszg

by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jegli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz
te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatéw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany

na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i whasnodcei w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe




tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen bedg zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjg
umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

S. Sprzet.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé
sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzgt bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest

to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu
robot, wykonawcea przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzgt, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanicczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych
protok6téw odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi warunki
techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ calos$¢ posiadanej dokumentacji budowy, oraz zalgezyé posiadang
dokumentacjg atestéw stosowanych materiatéw. Zasady odbioréw robét i platnosci za
ich wykonanie okresla szczegélowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.




8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
8.2. Przepisy prawne.

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu

do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

Wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w budynkach administrowanych przez
Administracj¢ Domow Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1

INWESTOR : Administracja Dom6éw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stolarki okiennej drewniane;j
z szyba zespolong

WYMAGANIA OGOLNE
I. Okredlenie przedmiotu zamdwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsi¢wzigcia.

Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym administrowanym przez ,ADM” Sp. z0.0. w
Bydgoszezy ul. $niadeckich 1

1.2, Uczestnicy procesu inwestycyjnego. )

1.3 Zamawiajgcy — Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1

1.4 Instytucja finansujgca inwestycje j.w.

1.5 Zarzgdzajgcy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez inwestora
1.6. Ogdlny zakres robot.

Wymiana stolarki okiennej polega na demontazu istniejgcej stolarki okiennej wraz z

parapetami zewnetrznymi i podokiennikami, montazu nowej stolarki z parapetami

zewngtrznymi i podokiennikami drewnianymi wewnetrznymi oraz nawiewnikami higrosterowalnymi
Wymagania dla stolarki:

a Stolarka okienna jako wyréb musi odpowiadaé przepisom ustawy Prawo budowlane art.10 (Dz. U.
2010 r., Nr 243, poz. 243, z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz.881 z pdZniejszymi zmianami)

b Wartos¢ wspotezynnika przenikania ciepta ,,U” okien - nie moze by¢ wigksza niz warto$é¢ U (max)
okreslona w tabelach w zalgczniku nr 2 — wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczgdno$cig energii - do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
r., Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

¢ Stolarka okienna, musi speinia¢ warunek okreslony w § 155 ust. 2,3,4 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

d Zamawiajgcy wymaga aby kolorystyka i rodzaj stolarki zastosowaé zgodnie z przedmiarami i
szkicami przedstawionymi przez Zamawiajgcego

¢ Podstawowe materialy potrzebne do wykonania zaméwienia — robdt zwigzanych z wymiang
istniejgcej stolarki okiennej — Wykonawca zabezpiecza na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

f Materialy uzyte do wykonania zaméwienia muszg byé dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r., Nr 92, poz.
881) i do powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadaé stosowne certyfikaty i atesty.

g Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z przedmiotem zamdéwienia celem wlasciwego i rzetelnego
przygotowania oferty. W tym celu Zamawiajgcy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit wizjg w
miejscu wykonywanych rob6t i dokonal pomiaru stolarki z natury. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia zgodnosci zakresu rob6t (rodzaju i ilosci prac) ujetych w dokumentacji ze stanem
rzeczywistym.

-~ Okna jednoramowe , tréjdzielne, rozwierno- uchylne wg zataczonego szkicu, stupki stale
— Drewno iglaste, klejone warstwowo malowanie fabrycznie w kolorze biatym.
—  Wspdlezynnik przenikania ciepta dla okien Ui < 1,8 W/ m**K




- parapety wewnetrzne drewniane malowanie fabrycznie kolorze biatym
- tynki odciezy wewnetrznych oraz zewngtrznych uzupetnié, przetrze¢ oraz przemalowagé

Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé¢ po zamontowaniu okien. Parapet nalezy wpusci¢ na stale w
specjalnie wykonany wrab lub listwe podokienng w progu oscieznicy. Styki parapetu z oécieznicy
nalezy uszczelnié silikonem.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zawarte sy
w publikacji wydanej przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych",

Okna powinny posiada¢ atest higieniczny PZH do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym,
Aprobatg Techniczng oraz certyfikat zgodnosci na gotowy wyréb jakim jest okno

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zgodnych z obowigzujacymi normami, posiadajacymi
Swiadectwa, atesty, certyfikaty.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawg do realizacji robét.

Przedmiar robét.

Zgodnos¢ robét ze szkicem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodno$¢ z dokumentacia.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty Sci§le wedlug otrzymanej dokumentacji.
Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupelnienn wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie robét.

2. 1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cislte

przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych prac
za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Teren remontu,

2.2.1. Charakterystyka — budynek mieszkalny

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robdt. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie lokalu mieszkalnego, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za jakickolwiek szkody, spowodowane przez jego

dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robat,

W trakcie realizacji robt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska ( wywéz i utylizacja materialow
zrozbiorki ). W okresie realizacji, do czasu zakoniczenia robét, wykonawca bedzie podejmowal
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie




ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystgpujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalnoscig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglo$ci od budynkéw i
skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sdb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz bedzie stosowal materialy posiadajgce
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy — nie obowigzuje.

2.4.2. Przedmiary robot

Przedmiar robét jest dokumentem, podstawowym dla wyceny zakresu rob6t, pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oproécz dokumentéw wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:
1) dokumenty wchodzace w sklad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

5) protokoty odbioru robdét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy be¢dg stale dostgpne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawcea jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego lub wilasciciela realizacjg umowy nastgpujgcych dokumentow:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacj¢ powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.




3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.,

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajgcych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Atesty materialéw
Materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowej Specyfikacji  Technicznej a w
szezegdlnosci:
* Aprobata techniczna ITB lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydany
na wyréb danego producenta oferowanej stolarki.
* Swiadectwo Badan z Instytutu Szkla i Ceramiki Szyb zespolonych o posiadaniu
wspdlezynnika przenikania ciepta U=l,1 W/(m2 K).
* Atest Higieniczny PZH.

W przypadku materialéw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadad
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy muszg posiadaé certyfikat
jakogcei wyrobu oraz klase bezpieczefistwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw Produkty przemystowe muszq posiada¢
atesty wydane przez producenta. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawcg zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia
materialéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szezegblowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne muszg by¢ niezwlocznie
usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawey
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é
tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzgdzen beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg
umowy.

4.3. Stosowanie materiatléw zamiennych,

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne.
inne niz przewidziane w projekcie wykonawcezym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego




realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé
zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzgt bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt
wykonawezy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé¢ péZniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platno$ci.

Roboty zostang odebrane przez powolang Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru
prac zgodnie z Polskimi Normami okreslajagcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Na
dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawié calo$¢ posiadanej dokumentacji budowy,
oraz zalgczy¢ posiadang dokumentacje atestéw stosowanych materiatéw. Zasady odbioréw robot i
ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegélowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego

realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej z wiernym odtworzeniem detali
architektonicznych — drzwi wejsciowe do budynku

INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1
Adres Inwestycji:

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stolarki drewnianej drzwiowej — drzwi wejsciowe do
budynkéw mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych

WYMAGANIA OGOLNE
I. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia.

Wymiana, odtworzenie stolarki drzwiowej — budynki administrowane przez Administracjg
Domoéw Miegjskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

ul. Sniadeckich

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajgcy — Administracja Domow Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszcezy ul. Sniadeckich 1
2) Instytucja finansujgca inwestycjg j.w.

3) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
inwestora

1.3. Charakterystyka przedsi¢wziecia — wymiana drzwi wejsciowych do budynku, drewniane,
dwuskrzydlowe, jednoskrzydlowe, oécieznice z na§wietlem.

1.3.1. Ogdlny zakres robét.

Zakres szczegbélowy wg. zakresu prac

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zgodnych z obowigzujgcymi normami,
posiadajgcymi $wiadectwa, atesty, certyfikaty.

1.4.1. Przedmiar roboét.

1.4.3. Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym dla wykonawcy. Wykonawca przed
przystgpieniem do skladania oferty zobowigzany jest do dokonania wizji w terenie ,a w
przypadku realizacji rob6t dokonuje pomiardéw z natury.

Jes$li w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne
dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie robot.

2. 1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$é¢ zastosowanych materialow

i wykonywanych prac za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.




2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka — budynki mieszkalne-i uzytkowe.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie

i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie lokalu mieszkalnego, takich jak
rurociggi i kable etc.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakickolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakeie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowag si¢

do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska ( wywoéz i utylizacja materialéw z rozbiorki ). W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowa¢ si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalno$cig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna. Wykonawea bedzie stosowat si¢ do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawea jest w petni odpowiedzialny za jakos$é robét oraz bedzie stosowat
materialy posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy — brak dziennika budowy.

2.4.2. Przedmiary robét

Przedmiar rob6t jest dokumentem, podstawowym dla wyceny zakresu robot,

pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar




robét, stanowigcey zalgeznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentdw wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty
budowy zawierajg tez:

1) dokumenty wchodzace w sklad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy be¢da przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasic i na kazde zadanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego lub whasciciela realizacjag umowy
nastgpujgcych dokumentéw:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacj¢ powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materialow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materialdow wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty




muszg posiada¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klas¢ bezpieczenstwa. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy
peing zgodnosé tych materialéw Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez.
wykonawcg zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é whasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi

w szezegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne muszg

by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robdét niz
te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tych materialéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzagdzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany

na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymezasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymeczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja
umowy.

4.3. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegéInym przypadku materialy lub
rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szezegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjy umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
Umowy.

S. Sprzet.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych rob6t i srodowisko.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosei i projekcie organizacji
robot, zaakeeptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé

sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.




Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest

to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

6. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisj¢ na podstawie sporzgdzonych
protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawic calo$¢ posiadanej dokumentacji budowy, oraz zalaczy¢ posiadang
dokumentacj¢ atestéw stosowanych materialow. Zasady odbiordéw rob6ét i platnosci za
ich wykonanie okresla szczegdlowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu

do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.

e Ogdlne zasady montaiu drzwi:

o przygotowac oscieze — powierzchnia musi by¢ czysta, réwna i gtadka

o ustawi¢ drzwi w otworze i unieruchomi¢ je na czas montazu klinami — ustawi¢
w pionie i poziomie, kliny rozmieszcza si¢ przy kazdym narozu, a dodatkowo
w takich miejscach, by odleglo$é migdzy nimi byla mniejsza niz 70 cm .

e wywierci¢ otwory na kotwy, kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci 10 —15 cm
(mierzonej w $wietle oscieznicy) od kazdego naroza oscieznicy, odleglosé
mig¢dzy punktami mocowania nie moze przekraczaé¢ 70 cm.

= zamocowac oScieznice kotwami, rozpoczynajge od stojaka z zawiasami




° po zamocowaniu pierwszych kotew, sprawdzi¢ ustawienie oScieznicy i osadzié
pozostate kotwy
= wypelni¢ piankg montazowa wnetrze oscieznicy i szczeliny migdzy oscieznicg
a osciezom
e uszczelni¢ silikonem lub listwami maskujgcymi
Drzwi do mieszkania
Drzwi wyposazone w dwa zamki (system jednego klucza) kpl . kluczy, klamke, prog, wizjer
grubos¢ skrzydta 54 mm -blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym,
wypelnienie skrzydta - pianka poliuretanowa bezfreonowa, oécieznica stalowa laminowana ,
system podwdjnych uszezelek

Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem — z odtworzeniem detali architektonicznych
z drewna sosnowego, klejonego warstwowo ,malowanie 3x w kolorze brazowym
oscieznice drewniane

Drzwi wyposazone w 3 klucze, klamki, samozamykacz , dostosowane do instalacji
domofonowej - elektrozaczep.

Roboty demontazowe

W przypadku zabudowania przedpokoju panelami , boazerig lub pawlaczami
mogacymi ulec uszkodzeniu podczas demontazu starych o$cieznic ,przed
przystapieniem do ich wykucia wykonawca uzgadnia z najemcg na pismie termin
przygotowania przez lokatora pomieszczenia do wykonania wymiany drzwi




