

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji domofonowej
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 3
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Stanisław Radecki (Instalacje elektryczne i teletechniczne)
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przemysłowa 3 wymiana instalacji domofonowej - 6-ciu lokatorów					
1	KNR-W 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat		
		2	aparat	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 P OPTIMA ELFON	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon cyfrowy OP-U8/20	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AL-01 0208-02	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3*3+6*4+4	m	37,000	
				RAZEM	37,000
13	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5 mm2	m		
		7*4+5+3*3+2*3	m	48,000	
				RAZEM	48,000
14	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY żo 3x1,5	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
16	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m³		
		poz.15*0,05*0,02	m³	0,031	
				RAZEM	0,031
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		poz.15*2	m²	62,000	
				RAZEM	62,000
18	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu domofonowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu - unifonów	szt		
		7	szt	7,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
21	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000