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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogéine
i szczegdlowe dotyczace wykonania remontu lokalu mieszkalnego

ZaKres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Dognéw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji 1 podstawowe dane obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny ,w technologii tradycyjnej
Mieszkanie znajduje si¢ na pietrze budynku mieszkalnego
Budynek wlasnosci G.B.

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 . Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ogéinobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania og6lne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okre$lonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczefi, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych ocena jakosci materialéw oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mieé
swobodny dostgp do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialéow budowlanych musi odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
wciggarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;j
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki



zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okres$lonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzgle¢dnienia przypadkowych, malych odchylef od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okre$lona
zostala wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokument6w jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystegpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczeg6lne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , btedéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupelnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja rob6t lub moga wplywac na sposéb.
przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ InZyniera oraz stosowne shuzby i przerwa¢ roboty do czasu podjgcia
stosownych decyz;i.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezb¢dne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bgdaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspélpracowal w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuni¢te na Wykonawcy.

1.12. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewnic spelnienie nastgpujagcych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie s$rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwo$cig powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢s$¢ jezdni, na ktérej nie bgda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.



2.1.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ 0s6b z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢. Ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbne;j zaplacie i sa automatycznie uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materialéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy mogg by¢ pobrane tylko ze zrédel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédla materialow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodia materialdw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejgcych zrodel materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zr6dla materialow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédel bgda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujagcych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédla nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materialu i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci zrédta oraz moze odrzuci¢ czg$é zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobegdzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji Zrodla materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodel spelniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materialow, ilo$¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.



2.2
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2.4.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zroédla materialéw,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone bgda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodla.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédla w przesztosci,
ktdére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dost¢gpny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrddla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialow z takiego zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodla materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodia materiatow o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bg¢dg przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, b¢da, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialéw.

Materialy powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wlgczeniem do robét.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Skladowanie materiatéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robdt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
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3.2.

poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéow o ponadnormatywnych obcigZeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystagpieniem do nastgpnej fazy robdt. Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania rob6t zostaly
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikaciji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialéw
budowlanych , do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakos¢ materialdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialow oraz
robét z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sa prawidlowo



wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te s3 tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze
odpowiednia procedurg zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i rob6t, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg.

ocenia zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzié¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnosci materialéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, Ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badaf, albo moze



opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie b¢da oplacone przez
Zamawiajgcego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezgcych platnosci za okre$lone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calo$ci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objgte certyfikacjg i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig

- dat¢ dostarczenia dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robdt

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robdt

ilo$cig przedmiarowa rob6t

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
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4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru roboét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencija

4.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organdw.

Obmiar robot.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonéw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilos¢ robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robdt. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych roboét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i InZynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.,

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6ézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byc¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
piSmie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé¢
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i InZynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robo6t poprawkowych na
wlasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladoéw gwarancyjnych). Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamoéwienia. Ceng
ryczaltowg ustalono poprzez przyj¢te przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robdt konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bgdaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci rob6t



obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wchodzg : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania remontu lokalu
mieszkalnego

Zakres prac obejmuje:

1.Prace demontazowe

2. prace ogoélnobudowlane

- wymiana tynkdw $cian —przyjeto 50%

- malowanie $cian i sufitéw w kolorze bialym z wykonaniem szpachlowania

- malowanie lamperii

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- naprawa podtég z desek wraz z przybiciem ptyty OSB-3

- ulozenie wykladziny PCV + listwy przypodlogowe

- postawienie pieca w ramie w kuchni

- przestawienie pieca kaflowego i postawienie pieca z kafli uzywanych

- wykonanie zalecen opinii kominiarskiej — zalgczona do przedmiaru wykonanie
wentylacji przez strop ponad dach rurg stalowg ocieplona

- wykonanie izolacji przeciwiwlgociowej z folii w pomieszczeniu w.c.

- ulozZenie plytek z cokolikami na podlodze w w.c.

- wykonanie sufitu podwieszanego z plyt g-k w mieszkaniu

- wywoz materialéw z rozbidrki i utylizacja

- wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ( wymagana przy odbiorze)



