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Zarejestrowana pod nr KRS: 0000124375 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszezy X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego. gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki. Wysokos¢ kapitatu zakladowego Spolki: 41 631 500 zl

\. dz. zzp). A7 14...JRD/2013 Bydgoszcz, dnia 26.06.2013 r.
znak sprawy: ZZP-2400-59/2013

Dotyczy: postepowania nr 59/P/2013

Opracowanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy mykologiczno-budowlanej dla budynkéw przy ul.:
Smolenskiej 62-100, Otorowskiej 30, Jasnej 28, Jagielloriskiej 46 (oficynal), Torunskiej 123-125 oraz
Ugory 43 (oficynal) w Bydgoszczy.

Modyfikacja tresci SIWZ

Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
dziatajgc na podst. art. 38 ust 4 i 4a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieri publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdin. zm), modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw

Zamowienia sporzadzonej w postepowaniu nr 59/P/2013 (ogtoszenie o zaméwieniu z dnia 19.06.2013
numer ogtoszenia 235272-2013).

Zakres modyfikacji jest nastepujacy:

1) Zmianie ulega tres¢ opisu przedmiotu zaméwienia zawarta w pkt.4.2. SIWZ, ktory otrzymuje

nastepujgce brzmienie:

»4.2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 6 zadan :

Zadanie nr 1: polega na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wyznaczenia
miejsc na sktadowanie odpadéw komunalnych, obiektéw matej architektury (hustawki, piaskownice,
zjezdzalnie itp.), terendw zielonych, chodnika do lokali mieszkalnych, oéwietlenia, miejsc parkingowych
wraz z niwelacjq terenu oraz odprowadzeniem woéd opadowych z terenu i budynkéw przy ul.
Smolenskiej 62-100.

Zakres zamowienia obejmuje:

a) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz ze wszelkimi niezbednymi
opiniami , uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi ,
b) opracowanie projektu zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wyznaczenia miejsc na
sktadowanie odpadéw komunalnych, obiektéw matej architektury (huétawki, piaskownice, zjezdzalnie
itp.), terendw zielonych, chodnika do lokali mieszkalnych, oswietlenia, miejsc parkingowych wraz
niwelacjg terenu oraz odprowadzeniem woéd opadowych z terenu i budynkéw przy ul. Smolenskiej
62-100 .

Dokumentacja winna zawierac :

- projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlano-wykonawczym zawierajgcymi warunki
BIOZ, wytyczne BHP, p.poz, w ilosci 5 egz.,

Rejony Obslugi Mieszkancow Rejony Wspélnot Mieszkaniowych
ROM-1  ul. Technikow 5 tel. 52-34-88-870 RWM-1 ul. Torunska 36 tel. 52-34-88-728
ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788 RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744
ROM-3  ul. Gdanska 9 tel. 52-34-88-920

ROM-4 ul. Fordonska 38 tel. 52-34-88-760



- szczegotowy kosztorys inwestorski w ilosci 2 egz., sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi w
Spotce ,,ADM” stawkami za dany kwartat,

- przedmiar robét — 2 egz.,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét w iloéci — 2 egz. ,

Powyzsza dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu réwniez w formie elektronicznej —
zapisanej na no$niku CD/DVD (1 szt.).

c) dokonanie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa, zgtoszenia o
zamiarze przystapienia do wykonania robot wg projektu lub w przypadku koniecznosci wydania decyzji

pozwolenia na budowe, uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét objetych projektem, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego .

Realizacja zamoOwienia zostata podzielona na dwa etapy, co nalezy uwzgledni¢ w wyliczeniu ceny
ofertowej — zatacznik ,podziale ceny na sktadniki”:

- pierwszy etap obejmuje uzyskanie przez Wykonawce decyzji o warunkach zabudowy
- drugi etap obejmuje opracowanie dokumentacji tj. projektu budowlanego wraz z jego
uzgodnieniem z Zamawiajagcym oraz przekazanie Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na

wykonanie robdt lub kopii zgtoszenia zamiaru przystapienia do robét przyjetego przez WABG
UM Bydgoszcz bez uwag .

UWAGA:

W przypadku kiedy Wykonawca nie uzyska decyzji o warunkach zabudowy, winien zgtosic ten fakt
Zamawiajacemu, a Zmawiajacy na tej podstawie odstapi od realizacji etapu nr 2 . Wykonawcy
wowczas nalezy sie wynagrodzenie wiacznie za wykonanie pierwszego etapu .

Pozostate warunki realizacji zamowienia:

1. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty wplywu do Zamawiajacego pisma Wykonawcy o
wydanie pefnomocnictwa do wystepowania i dokonywania w imieniu Zamawiajacego czynnosci formalno
— prawnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia przekaze je Wykonawcy. Petnomocnictwo to
nie bedzie uprawniato do zaciggania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
jakichkolwiek zobowigzan finansowych ani tez nie bedzie upowazniato do ustanawiania dalszych
petnomocnictw. Zamawiajacy przekaze réwniez Wykonawcy o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane celem dokonania zgtoszenia w WAB lub uzyskania
decyzji pozwolenia a takze informacje na temat obowigzujacych w ,,ADM” stawek robocizny i narzutow
do sporzadzenia kosztorysu inwestorskich zgodnych z Sekocenbud.

2. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji protokotem przekazania
jeden egzemplarz projektu budowlanego. Zamawiajacy zobowiazuje sie w terminie 7 dni roboczych
do zajecia stanowiska w sprawie akceptacji projektu budowlanego .

3. Terminy realizacji zamdwienia :

- W ciggu 20 dni od daty podpisania umowy — wystapienie do WAB UM Bydgoszcz o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy,

- W ciggu 40 dni od daty wystawienia decyzji o warunkach zabudowy przez WAB — opracowanie
dokumentacji (projekt + przedmiar + kosztorys) bedacej przedmiotem zamdwienia i przedtozenia jej do
akceptacji przez Zamawiajacego ( osoby wskazanej w umowie ),

- wciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty.

- w ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM ) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych

W _celu sprawdzenia przez Zamawiajacego wywiazania sie przez Wykonawce z w/w terminow
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia - do przediozenia Zamawiai cemu_(osobie
wskazanej w umowie) nastepujacych dokumentow:

- kopii wystapienia do WAB UM Bydgoszcz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z pieczatkg jego
wptywu do tego organu,
- kopii decyzji o warunkach zabudowy |,



- kopii ztozonego do WAB-u zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych z
pieczatka jego wptywu do tego organu lub kopii wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych z pieczatka jego wptywu do tego organu

- oryginatu pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych lub oryginatu decyzji pozwolenia,

- kopii zawiadomienia o wszczeciu postepowania przez WAB UM niezwlocznie po jego otrzymaniu
( dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét oraz postepowania w Sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy),

- kopii otrzymanego postanowienia dotyczacego postepowania administracyjnego prowadzonego przez
WAB ( dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robdt oraz postepowania w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy) , niezwtocznie po jego otrzymaniu,

- kopii potwierdzajacej usunigcie nieprawidtowosci lub brakéw wyszczegdlnionych w postanowieniu
( dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robdt oraz postepowania w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy) — z data ich usuniecia,

- kopii wystapienia do WAB-u o zawieszenie postgpowania (z data wplywu do tego organu) wraz
z pisemnym wyjasnieniem dla Zamawiajacego o powodach zawieszenia

Zadanie nr 2: polega na opracowaniu projektu budowlanego na wykonanie przyfaczenia do miejskiej

sieci wodociggowej budynku przy ul. Otorowskiej 30, na podstawie warunkdw technicznych z MWIK
zdnia 13.02.2013r RT.405/0072/2013 .

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuije:

a) uzyskanie przez wykonawce w ramach oferowanego wynagrodzenia — map geodezyjnych , opinii —
niezbednych do opracowania projektu budowlanego ,

b) wykonanie projektu budowlanego zawierajacego wymagane opinie , uzgodnienia , pozwolenia i inne
dokumenty wymagane przepisami szczegStowymi ,

Dokumentacja wina zawierac :
- projekt budowlano-wykonawczy zawierajacy warunki BIOZ, wytyczne BHP, p.poz., w ilosci 5
egz.,
- szczegbtowy kosztorys inwestorski w ilosci 2 egz., wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi w
. ADM"” stawkami na dany kwartat ,
- przedmiar robot - 2 egz.,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét w ilosci — 2 egz.,

Powyzsza dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu réwniez  w formie elektronicznej -
zapisanej na nosniku CD/DVD (1 szt.).

c) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego petnomocnictwa ,
przyjecia przez WAB przy UM Bydgoszcz zgtoszenia o rozpoczeciu robét objetego projektem bez
uwag , zgodnie z przepisami prawa budowlanego .

Wszelkich dodatkowych informacji oraz wyjasnien w sprawie wykonania przedmiotu zamdwienia

udziela inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych p. Zbigniew Zelazny dostepny pod nr telefonu 513-000-
995

Pozostate warunki realizacji zamowienia:

1. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty wpltywu do Zamawiajacego pisma Wykonawcy o
wydanie petnomocnictwa do wystepowania i dokonywania w imieniu Zamawiajacego czynnosci formalno
— prawnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia przekaze je Wykonawcy. Petnomocnictwo to
nie bedzie uprawniato do zaciggania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
jakichkolwiek zobowigzar finansowych ani tez nie bedzie upowazniato do ustanawiania dalszych
petnomocnictw. Zamawiajacy przekaze rowniez Wykonawcy oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane celem dokonania zgtoszenia w WAB lub uzyskania
decyzji pozwolenia a takze informacje na temat obowigzujacych w ,,ADM” stawek robocizny i narzutow
do sporzadzenia kosztorysu inwestorskich zgodnych z Sekocenbud.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji protokotem przekazania
jeden egzemplarz projektu budowlanego. Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 7 dni roboczych
do zajecia stanowiska w sprawie akceptacji projektu budowlanego .




3. Terminy realizacji zamdwienia :

- W ciggu 45 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentaciji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
i przedfozenie jej do Zamawiajacego celem akceptacji,

- W ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty,

- W ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM ) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezeri do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych

W _celu sprawdzenia przez Zamawiajacego  wywiazania sie przez Wykonawce z w/w__terminow
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia - do przedtozenia Zamawiaijacemu (osobie

wskazanej w umowie) nastepujacych dokumentéw:

- kopii ztozonego do WAB-u zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robdt budowlanych z
pieczatkg jego wptywu do tego organu lub kopii wniosku o wydanie decyzii pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych z pieczatka jego wptywu do tego organu

- oryginatu pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do zfozonego zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych lub oryginatu decyzji pozwolenia,

- kopii zawiadomienia o wszczeciu postepowania przez WAB UM niezwiocznie po jego otrzymaniu
( dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét )i

- kopii otrzymanego postanowienia dotyczacego postepowania administracyjnego prowadzonego przez
WAB ( dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét ), niezwtocznie po jego
otrzymaniu,

- kopii potwierdzajacej usuniecie nieprawidtowosci lub brakéw wyszczegodlnionych w postanowieniu
( dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét ) — z data ich usuniecia,

- kopii wystapienia do WAB-u o zawieszenie postepowania (z datg wpltywu do tego organu) wraz z
pisemnym wyjasnieniem dla Zamawiajacego o powodach zawieszenia

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koniecznoéé dokonania niezbednych
odkrywek, pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacje uszkodzen.

Zadanie nr_3: polega na opracowaniu projektu budowlanego dla lokalu nr 9 przy ul. Jasnej 28 w

Bydgoszczy:

- na budowe wewngtrznej instalacji gazowej zasilajacej kuchenke gazowa, kociot gazowy do potrzeb
co i cwu wraz z zaprojektowaniem lokalizacji kotta gazowego i kuchenki gazowej,

- na przebudowe istniejacej instalacji co i cwu w celu dostosowania jej do projektowanego Zrodta
grzania

kotta gazowego ( dwufunkcyjnego ).

Obowigzkiem Wykonawcy przed przystapieniem do opracowania projektu jest dokonanie wizji lokalnej,
Zinwentaryzowanie lokalu i istniejacej w nim instalacji co i cwu wraz z grzejnikami w zakresie
niezbednym do opracowania projektu, zapoznanie sie i dostosowanie sig do zapisow opinii kominiarskiej
oraz warunkow technicznych przytgczenia wydanymi przez PSG (w zataczeniu).
Zakres zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie przez Wykonawce we wlasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia z oferty warunkow ,
map geodezyjnych, opinii niezbednych do opracowania projektu budowlanego .
b) Wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) zawierajgcego opinie, uzgodnienia , pozwolenia i
inne dokumenty wymagane uwzgledniajacego roboty branzy elektrycznej, zawierajgcego opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi.
Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony w ilosci 5 egzemplarzy i zawierac¢ :

- warunki BIOZ, wytyczne BHP, p. poz.,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t w iloéci — 2 egz.,

- szczegotowy kosztorys inwestorski w iloéci — 2 €gz ,sporzadzony w oparciu o obowigzujgce w

»ADM" stawki — nalezy uwzglednic fakt, ze kociot gazowy o mocy wynikajacej z warunkéw PSG
dostarcza Zamawiajacy ,




- przedmiar robdt wilosci - 2 egz. — nalezy uwzglednic fakt, ze kociot gazowy o mocy wynikajgcej
z warunkow PSG dostarcza Zamawiajacy ,

Powyzsza dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu réwniez w formie elektronicznej —
zapisanej na nosniku CD/DVD - 1 szt.

c) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa -
decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych projektem, a wymaganych przepisami prawa
budowlanego

Pozostate warunki realizacji zamodwienia :

1. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty wplywu do Zamawiajacego pisma Wykonawcy o
wydanie petnomocnictwa do wystepowania i dokonywania w imieniu Zamawiajacego czynnosci
formalno — prawnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia przekaze je Wykonawcy.
Petnomocnictwo to nie bedzie uprawniato do zaciggania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan finansowych ani tez nie bedzie upowazniato do
ustanawiania dalszych petnomocnictw. Zamawiajacy przekaze réwniez Wykonawcy oswiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane celem dokonania
zgtoszenia w WAB lub uzyskania decyzji pozwolenia a takze informacje na temat obowiazujgcych
w ,,ADM” stawek robocizny i narzutéw do sporzadzenia kosztorysu inwestorskich zgodnych z
Sekocenbud.

2. Terminy realizacji zamdwienia:

- W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar +

kosztorys) i przedtozenie jej do Zamawiajgcego celem akceptadii,

- W ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB

wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robét budowlanych,

- w ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami ( z pieczatkami UM )

W_celu sprawdzenia przez Zamawiajacego wywigzania sie przez Wykonawce z w/w_termindw

Wykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji zamdwienia - do przediozenia Zamawiajacemu (osobie
wskazanej w umowie) nastepujacych dokumentow:

- kopii ztozonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robét budowlanych
z pieczatkg jego wptywu do tego organu,

- oryginatu decyzji pozwolenia,

- kopii zawiadomienia o wszczeciu postepowania przez WAB UM niezwiocznie po jego otrzymaniu,

- kopii otrzymanego postanowienia dotyczacego postepowania administracyjnego prowadzonego przez
WAB niezwtocznie po jego otrzymaniu,

- kopii potwierdzajacej usuniecie nieprawidtowosci lub brakéw wyszczegodlnionych w postanowieniu —
z data ich usuniecia,

- kopii wystapienia do WAB-u o zawieszenie postepowania (z data wptywu do tego organu) wraz
z pisemnym wyjasnieniem dla Zamawiajacego o powodach zawieszenia

3. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu (protokotem przekazania)
jeden egzemplarz projektu budowlanego. Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 7 dni roboczych do
zajecia stanowiska w sprawie akceptacji dokumentacji badz jej odmowy.

4. Wszelkich informacji w sprawie przedmiotu zamdwienia udziela p. inspektor nadzoru ADM p. Andrzej
Partyka tel. 513-000-996

Zadanie nr 4: polega na opracowaniu projektu budowlanego dotyczacego wykonania prac polegajacych
na podigczeniu poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej (do studni WAVIN 315/160) z lokali

mieszkalnych, nr 6 i 7, usytuowanych w oficynie na podwdrzu nieruchomosci przy ul. Jagiellofiska 46
(dziatka 4/4, obreb 164).

Zakres zamowienia obejmuje:

a) uzyskanie przez Wykonawce we wiasnym zakresie, w ramach oferowanego wynagrodzenia

warunkéw, map geodezyjnych, opinii niezbednych do opracowania  projektu budowlanego i
inwentaryzacji



b) wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) zawierajacego opinie, uzgodnienia , pozwolenia i
inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi;

Dokumentacja winna zawierac :

- projekt budowlano-wykonawczy z warunki BIOZ, wytyczne BHP , p. poz. — w iloéci 5
egzemplarzy

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — w iloéci 2 egzemplarzy

- szczegotowy kosztorys inwestorski w ilosci 2 egz., sporzadzony na podstawie stawek
obowigzujacych w Spotce ,,ADM”

- przedmiar robot - w ilosci 2 egzemplarzy

Powyzszg dokumentacje nalezy przekaza¢ réwniez w formie elektronicznej — zapisanej na nosniku
CD/DVD - 1 szt.

UWAGA:

Nalezy zaprojektowaC poziom kanalizacyjny od istniejacej studni kanalizacyjnej typu Wavin 315/160
do mieszkania nr 6 i 7 - oficyna prawa, odtaczy¢ kanalizacje deszczowa za pomocg , ktorej byly
dotychczas odprowadzane Scieki , zaprojektowa¢ dodatkowo studnie zewnetrzng na lokalu nr 6 i 7).

¢) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa

przyjecia przez WAB przy UM Bydgoszcz zgtoszenia o rozpoczeciu robét objetych projektem, bez uwag,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

d) zinwentaryzowanie przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami odcinka poziomu kanalizacyjnego
od studni wodomierzowej do istniejacej studni Wavin 315/160 wraz z przytaczeniami i zgtoszenie go do
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy ul. Grudzigdzka 9-15 Bydgoszcz, celem naniesienia na
mape numeryczng Miasta Bydgoszczy.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwa etapy:

a) pierwszy etap dotyczy wykonania inwentaryzacji odcinka pierwszego patrz wyzej pkt d)
b) drugi dotyczy wykonania projektu budowlanego drugiego odcinka patrz wyzej pkt b) .

Warunki realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w ciagu 5 dni roboczych od daty wplywu do Zamawiajacego pisma Wykonawcy o
wydanie petnomocnictwa do wystepowania i dokonywania w imieniu Zamawiajacego czynnosci formalno
— prawnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia przekaze je Wykonawcy. Petnomocnictwo to
nie bedzie uprawniato do zaciggania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
jakichkolwiek zobowigzan finansowych ani tez nie bedzie upowazniato do ustanawiania dalszych
petnomocnictw. Zamawiajacy przekaze réwniez Wykonawcy oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane celem dokonania zgtoszenia w WAB lub uzyskania
decyzji pozwolenia a takze informacje na temat obowigzujacych w ,,ADM” stawek robocizny i narzutow
do sporzadzenia kosztorysu inwestorskich zgodnych z Sekocenbud.

2) Terminy realizacji zamdwienia:

- W ciqgu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
oraz opracowanie inwentaryzacji wraz z jej potwierdzeniem przez Miejska Pracownie Geodezyjng w
Bydgoszczy , ze odcinek pierwszy zostat naniesiony na mape numeryczng i przedtozenie jej do
Zamawiajgcego celem akceptaciji,

- W ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty,

- w cagu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz
z projektami ( z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM ) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych

W_celu sprawdzenia przez Zamawiajgcego  wywigzania sie przez Wykonawce z w/w__terminow
Wykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji zamdwienia - do przedtozenia Zamawiajacemu (osobie

wskazanej w umowie) nastepujacych dokumentdw:




- kopii ztozonego do WAB-u zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robot budowlanych
z pieczatkq jego wptywu do tego organu lub kopii wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie
rob6t budowlanych z pieczatka jego wptywu do tego organu

- oryginatu pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do zlozonego zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych lub oryginatu decyzji pozwolenia,

- kopii zawiadomienia o wszczeciu postepowania przez WAB UM niezwiocznie po jego otrzymaniu
(dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét );

- kopii otrzymanego postanowienia dotyczacego postepowania administracyjnego prowadzonego przez
WAB (dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robot), niezwtocznie po jego
otrzymaniu,

- kopii potwierdzajacej usuniecie nieprawidtowosci lub brakdw wyszczegdlnionych w postanowieniu
(dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét ) — z data ich usuniecia,

- kopii wystgpienia do WAB-u o zawieszenie postepowania (z data wplywu do tego organu) wraz z
pisemnym wyjasnieniem dla Zamawiajacego o powodach zawieszenia

3) Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu (protokotem przekazania)
jeden egzemplarz projektu budowlanego. Zamawiajacy zobowiazuje sie w terminie 7 dni roboczych do
zajecia stanowiska w sprawie akceptacji dokumentacji badz jej odmowy.

4) Wszelkich informacji oraz wyjasnien w sprawie wykonania przedmiotu zaméwienia udziela inspektor
nadzoru ADM ds. sanitarnych p. Grzegorz Fiebrandt, tel. 513-000-734

Zadanie nr 5: polega na opracowaniu jednego projektu budowlanego na wykonanie odrebnych przytaczy
wodociggowych do budynkéw zlokalizowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Torunskiej 123

i ul. Torunskiej 125 - na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez MWIK na przylgczenie obu
nieruchomosci.

Zakres zamowienie obejmuije:

a) uzyskanie przez Wykonawce we wilasnym zakresie, w ramach oferowanego wynagrodzenia: map
geodezyjnych, opinii - niezbednych do opracowania projektu budowlanego

2) wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) zawierajacego wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi

Projekt nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw technicznych na przytaczenie do miejskiej sieci
wodociagowej budynku zlokalizowanego przy ul. Torurskiej 123 na dziatce nr 9,10 i 11 obreb 204
oraz przy ul. Torunskiej 125 na dziatce 12 i 13 obreb 204 w Bydgoszczy

Dokumentacja winna zawierac :

- projekt budowlano-wykonawczy zawierajacy warunki BIOZ wytyczne BHP, p.poz.,
sporzadzony w ilosci 5 egzemplarzy,

— kosztorys inwestorski w ilosci 2 egz., sporzadzony na podstawie stawek obowigzujacych w
Spotce ,ADM”

— przedmiar robot - wilosci 2 egzemplarzy,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt w iloéci — 2 egzemplarzy

Powyzsza dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu réwniez w formie elektronicznej —
zapisanej na nosniku CD/DVD — 1 szt.

¢) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do wykonania robét wg projektu budowlanego lub w przypadku
wniesienia sprzeciwu przez organ administracji budowlanej uzyskanie decyzji pozwolenia ,

d) wykonanie projektu organizacji ruchu zawierajacego dokumenty wymagane Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad zarzadzeniem z dnia 23 wrzeénia 2003 r.

UWAGA:

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty wptywu do Zamawiajacego pisma Wykonawcy o wydanie
petnomocnictwa do wystepowania i dokonywania w imieniu Zamawiajacego czynnosci formalno —
prawnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia przekaze je Wykonawcy. Petnomocnictwo to nie



bedzie uprawniato do zaciagania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego jakichkolwiek
zobowigzan finansowych ani tez nie bedzie upowazniato do ustanawiania dalszych petnomocnictw.
Zamawiajacy przekaze rowniez Wykonawcy oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane celem dokonania zgtoszenia w WAB lub uzyskania decyzji
pozwolenia a takze informacje na temat obowigzujacych w ,,ADM” stawek robocizny i narzutéw do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskich zgodnych z Sekocenbud.

Terminy realizacji zamdwienia :

- W ciggu 40 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
i przedtozenie jej do Zamawiajacego celem akceptadji,

- wciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robSt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty,

- W ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM ) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych

W_celu sprawdzenia przez Zamawiajacego wywigzania sie przez Wykonawce z w/w _termindw

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia - do przediozenia Zamawiaiacemu (osobie
wskazanej w umowie) nastepujacych dokumentow:

- kopii ztozonego do WAB-u zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robot budowlanych
z pieczatka jego wptywu do tego organu lub kopii wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych z pieczatka jego wplywu do tego organu

- oryginatu pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do rozpoczecia robot budowlanych lub oryginatu decyzji pozwolenia,

- kopii zawiadomienia o wszczeciu postepowania przez WAB UM niezwlocznie po jego otrzymaniu
(dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét )

- kopii otrzymanego postanowienia dotyczacego postepowania administracyjnego prowadzonego przez
WAB (dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét ), niezwtocznie po jego
otrzymaniu,

- kopii potwierdzajacej usuniecie nieprawidtowosci lub brakéw wyszczegdlnionych w postanowieniu
(dotyczy przypadku wymagalnosci decyzji pozwolenia na wykonanie robét ) — z data ich usuniecia,

- kopii wystapienia do WAB-u o zawieszenie postepowania (z data wptywu do tego organu) wraz z
pisemnym wyjasnieniem dla Zamawiajacego o powodach zawieszenia

Zadanie nr 6: polega na wykonaniu ekspertyzy mykologiczno-budowlanej wraz z ekonomiczng analiza
optacalnosci przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 43 (oficyna 1)
w Bydgoszczy.

Ekspertyza mykologiczno-techniczna winna zawierac :

- opis przedmiotu opracowania i celu , jakiemu ma stuzy¢ ,

- opis techniczny ,

- plan sytuacyjny,

- charakterystyka i ocena stanu istniejgcego na podstawie ogledzin , odkrywek, badan,obliczen,

- wnioski koncowe i zalecenia,

- zakres prac koniecznych do wykonania ,

- dokumentacja rysunkowa i fotograficzna budynku i badanych elementéw ,

- przedmiar i kosztorys inwestorski ,

- plan sytuacyjny nieruchomosci ,

Ekspertyze nalezy wykonac w ilosci 4 egzemplarzy plus plyta CD - 1 szt .,

Terminy realizacji zamodwienia :

- W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej wraz z
ekonomiczng analizg optacalnosci przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 43
(oficyna 1) w Bydgoszczy.




2) Zmianie ulega termin wykonania zaméwienia okre$lony w pkt.5. SIWZ, ktory otrzymuje
nastepujgce brzmienie:

zadanie 1:

- W ciggu 20 dni od daty podpisania umowy — wystapienie do WAB UM Bydgoszcz o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy,

- W ciggu 40 dni od daty wystawienia decyzji o warunkach zabudowy przez WAB — opracowanie
dokumentacji (projekt + przedmiar + kosztorys) bedacej przedmiotem zamdwienia i przediozenia jej do
akceptacji przez Zamawiajacego (osoby wskazanej w umowie ),

- wciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty.

- W ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz
z projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami (z pieczatkami
UM) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych

zadanie 2:

- W ciaggu 45 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
i przedtozenie jej do Zamawiajacego celem akceptadii,

- wciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty,

- W ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych

zadanie 3:

- W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji (projekt + przedmiar + kosztorys)
i przedtozenie jej do Zamawiajacego celem akceptadji,

- wciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych,

- w ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami ( z pieczatkami UM )

zadanie 4:

- W ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
oraz opracowanie inwentaryzacji wraz z jej potwierdzeniem przez Miejskq Pracownie Geodezyjng w
Bydgoszczy , ze odcinek pierwszy zostat naniesiony na mape numeryczng i przedtozenie jej do
Zamawiajgcego celem akceptacji,

- wciagu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robdt budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty,

- w ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami (z pieczatkami
UM) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robdt budowlanych

zadanie 5:

- W ciggu 40 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
i przedtozenie jej do Zamawiajacego celem akceptadji,

- wciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — ztozenie do WAB
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie

decyzji pozwolenia na wykonanie robSt budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace
przedmiotem projektu beda tego wymagaty,



- W ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
projektami (z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do ztozonego
zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych

zadanie 6:

- W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej wraz
z ekonomiczng analiza optacalnosci przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ugory
43 (oficyna 1) w Bydgoszczy.

3) Zmianie ulega ,Wz6r Umowy” stanowiacy zatacznik nr 7 do SIWZ . Nowy zatacznik nr 7 do SIWZ
z dopiskiem ,ZMIANA” staje sie obowigzujacy w niniejszym postepowaniu i zostat zamieszczony na
stronie BIP ADM_w dokumentacji postepowania nr 59/P/2013 w zakfadce ,,SIWZ/Dokumentacja”.

4) Majac na uwadze wprowadzone zmiany w treéci SIWZ - Zamawiajacy zmienia (przesuwa) termin
sktadania ofert.

- W zwigzku z powyzszym oferty w niniejszym postepowaniu nalezy sktada¢ do dnia 02 lipca 2013 r. do
godziny 12:00 w siedzibie Dziatu Zaméwieri Publicznych ADM przy ul. Gdariskiej 9 w Bydgoszczy
(2 pietro, pokdj 2).

- otwarcie ofert nastapi w dniu 02.07.2013 r. o godzinie 12:05 w siedzibie Dziatu Zaméwien Publicznych
ADM przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy (2 pietro, pokdj 2).

5) Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. Powyisze zmiany stanowig integralng czesé¢ SIWZ
i nalezy uwzglednic je w sktadanej ofercie.




