Zalacznik nr 8/9 do SIWZ

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONAIA I ODBIORU ROBOT

dla pustostanu przy ul. Jagiellonskiej 63/4a

Branza budowlana i instalacyjna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: remont lokalu mieszkalnego

Adres inwestycji: JAGIELLONSKA 63/4a

Branze: Budowlana

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowal:

~ekior Nag2pry Budowlanego

Violetta ska
A bud. GP-KZ2-7342)256/92 )
Lo Lonstrukcyjno-budawlane
v geinobudowlanym.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogdlnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrzaych. Specyfikacje techniczne (ST)
s stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kroétki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robdt ogélnobudowlanych , instalacyjnych wod, Kan,
gaz i elektrycznych wg. szczegétowych przedmiardw robdt i zalaczonej opinii
kominiarskiej

1.5. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakos$ci materiatléw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robdt,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.




1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.7. Szczegbdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostgp do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialtow budowlanych musi odbywa¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;j
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonad
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych wgztow sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatdéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ tub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé¢ zgodne z ST. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziahu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu
uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od wartosci docelowych, ktore sg
nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostala warto$¢ minimalna lub
warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy materialéw lub elementow robdt znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze
w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni
zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jako$é robét, to takie materialy i
roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdine dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzglgdem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie



2.1.

2.2

moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupetnienia.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osdb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Materialy:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢ kontrole materiatéw przed
rozpocz¢ciom robot,

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédha materiatow miejscowych,

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
wbudowaniem

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszezeniem
do robdt podlegaé inspekceji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt



3.1.

3.2

Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy rob6t. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robdt zostaty
okre$lone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze, Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Treé¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosei o pracy na wysokosci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

1. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogoblne zasady koutroli jakosci robdt.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiaiéw oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:



5.1.

5.2,

5.3.

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spehiaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

4.10. Ksiega obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robdt. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robé6t

iloscig przedmiarowa robdt

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

Obmiar robdét.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
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sposoéb zrozumialy i jednoznaczny.
Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé 1 ilos¢ robét na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedhig oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Catkowite

zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badafi i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

Odbidr konicowy.

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

pkt. 6.4.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbioér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostlatecznego.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogéinobudowlane

ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE

- Przygotowanie podloza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby,
- Uzupehienie tynkéw wewnetrznych

- Gruntowanie podloza emulsja UNI_GRUNT

- Wyréwnanie $cian gipsem szpachlowym

- dwukrotne malowanie farba emulsyjng Scian i sufitow w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej , rur farbg olejng

ROBOTY STOLARSKIE

- regulacja stolarki drzwiowej

- montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnogci 30m3/h
w istniejacej stolarce PCV (pokdj kuchnia)

- uzupelnienie fug i oczyszczenie plytek w fazience i kuchni



Pranza iaﬁulngl'aq

W ninicjszym opracowaniu omowiono wymagania ogolne
1 szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z budowa instalacji gazowej, instalacji c.o. etazowej i cieplej wody uzytkowej

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CVP 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CVP 45330000-9 Hydrautika i roboty sanitarne

CVP 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CVP 45332000-3 Kladzenie upustow hydraulicznych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Budynek nalezacy do Gminy Bydgoszcz

Calos¢ prac polega na budowie instalacji gazowej i instalacji ¢.o. etazowe] w mieszkaniu nr 4a
Lokalizacja: Jagicllonska 63 Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélnc zawartc w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymientonymi szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Roboty przygotowawcze
453, Instalacjc gazowe i c.o.
454-2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne)
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

L1, Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot

instalacji gazowej
instalacji centralnego ogrzcwania



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robot
Instalacj1 gazowej wewnetrzne) oraz instalacji c.o. etazowe]. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionvch w pkt. 1.1

I.3. Krotki opis funkcji 1 podstawowe dane techniczne obicktu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét : budowa instalacji gazowej oraz instalacii c.o.
ctazowe)

Wykaz robét:

. Roboty malarskie —malowame farba podkladowa i nawierzchniowa rur w kolorze
20ktym

wykonanie prac wentviacvinych

budowa instalacj gazowe)

budowa instalacji centrainego ogrzewama etazowego

wykonanie polaczen dielektrycznvch

wykonanie pomiarow i sporzadzenie protokotu.

T W

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okresienta podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wvmienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen
zaistmialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazvwania polecen 1 innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem. Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcj techniczne} okresionej) prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce. upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacii Kontraktu.

Kstega obmiarow - akceptowany przez Inzvniera zeszvt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanvch Robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlcgaia
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego . niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jakosci materialéow oraz robot.
Matenaly ~ wszelkie tworzvwa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacia
Projektowa! Specvfikacjami. zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzvniera. w
formie piscmne). dotyczace sposobu realizacii Robot lub innveh spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Proicktowes.

Rysunki - czes¢ Dokumentacii Projektowej. ktora wskazuje lokalizacje. charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotcm Robot.




Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagamia dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego clementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeh Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obicktu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymag¢ roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegolne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza miec¢
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemicszczanic pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca must uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementow z wysokosci oraz wykonaé
oslony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiorki. W trakcic
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosc korzystamia przez
pracownikow z wiasnvch wezlow sanitarnvch (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac korzystania z innych instalacji 1 urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czesct instalacji must
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody 1 energii elektryczne). Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zalozy 1 usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
cnergii 1 ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie ziecenia 1 umowy Zarzadcy oraz
obmiaréw z natury, ktore Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez
Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST.
W przypadku rozbieznosci w ustalemach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejnosc¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa,
przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i elementow realizowanego
obicktu powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami albo warto$ciami srednimi okresionego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od wartosci
docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okresiona zostala
wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna aibo obie te wartosci, to roboty powinny by¢



prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialow lub elementéw robot znajdowaty si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami 1 wplynie to na niezadowalajaca jakosé
robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiaramt robét 1 wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwick
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzglgdem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescislosct , blgdow lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
tub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz iokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja rob6t lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasic prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymicnione w ust. 1.

1.12. Ochrona wilasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadzicmne o prowadzonych robotach 1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich mezbgdnych adaptacii i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiedmg instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspolpracowat w usunigeiu powstalej awarii z odpowicdnimti stuzbami
specjalistycznyma.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy .

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



2.1

W szczegolnosci Wykonawca powinten zapewni¢ spelnienie nastgpujgcych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zostaC podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiomikow 1 cickow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacj robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych rob6t.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢sc jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasic wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wymagane znaki drogowe 1 clementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0sob z choragiewkami tub tymczasows sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odre¢bnej zaplacie 1
przyymuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosct i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odr¢bne) zaplacie i s3 automatycznie uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrodta zaopatrzenia w materialy 1 wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkic materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
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materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materialow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Matertaly moga by¢ pobrane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli matenaly z zaakceptowanego uprzednio zrodla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédia materialow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowac zrodia materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacyi zrodla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodta materialow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodel beda akceptowane, z tym ze Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodla nie mozna dokladnie okreslié
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcj¢ matertatu z danej czgéci zrodla oraz moze odrzucic ¢z¢s$é zrédia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji zrodia materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérmi, hatd
kruszywa 1 drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielne) oplaty za
przygotowanie, eksploataci¢. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrédel spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materialow, 110$¢ 1 typ sprzgtu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodla matenialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacig, ochrong przed erozja
rekultywacjg¢ 1 transport. Koszty te wlaczone bgda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem matenalow z tego zrodia.

Zaaprobowanie zrodia wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédla w przeszltosci,
ktore wykazg ze material o odpowiednicj jakosci jest dostepny w danym zrodie w'
wymaganej tlosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan
zar6wno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak 1 w czasie eksploatacji. Jezeli
ni¢zalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych mateniatow z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkic koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacii
odrzuconego zrédla matenalow 1 z zapewnieniem nowego zrodla materialow o wlasciwej
jakosct.

Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robdt podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i1 ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajace) jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bgda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcey.

Materialy o nmewlasciwych cechach zostang usuniete i wymicnione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.
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Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robdt. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpocz¢ciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wiaczeniem do robét.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skladowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw 1 lokalizacji wytwomi powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzymiera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzgt.

sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczef obciazen osi pojazdéw podczas transportu matenatoéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze
uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nast¢pnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
pehne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdlowe zasady wykonywania robot zostaly
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informac)i i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyntera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonaweg w



dobrym stante, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawcg.

6. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie 1 z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte
na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledm wszystkie fakty zwigzane z rozwazang,
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materiatlow
budowlanych , do§wiadczenia z przesztosct, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie

uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robét i jakosé materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowicdni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzct,
zaopatrzenie 1 wszystkic urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekcj¢ materialow oraz
robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy s prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomigszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personetu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badar i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustalié jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych



przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4 4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wymiki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przcchowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materialdw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niczalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtoéme lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeh okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badama Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badas.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawic PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Dcklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nic sq objete certyfikacija i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do rob6t bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwick matenaly, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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4.9. Dziennik budowy - obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoficzenia
umowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonhczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksi¢ga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawceg i musi by¢ przedstawiana
InZynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokotly odbioru robdt,

- wyniki badan t pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
mwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowoddw, mowiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robot.

Zasady obmiaru.
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Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosziorysowych
elementow rozliczeniowych. Tlosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablondw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwana robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupeinione
odpowiednmimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dhizszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robodt

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosé i 1los¢ robdt na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca 1 InZzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonante odbioru jest protokot sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

QOdbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosct do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancyi Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
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wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kicrownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obicktu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakofczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.

Odbicrajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

uwagl 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalema technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci 1 ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wiasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowitc zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienicm na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzynicera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w abecnosci



