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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: rozbudowa instalacji gazowej

Adres inwestycji: Budynek mieszkalny
przy ul. Na Wzg6rzu 15 w Bydgoszczy

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branza: Instalacyjna gazowa
Zakres: Prace budowlano-montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Migjskich
~ADM?” Sp. Z 0.0. Bydgoszcz
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Wymagania ogolne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogblne
1 szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budows instalacji gazowej

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

[nWestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji quéw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Kirotki opis funkcji i podstawowe dane obicktu:
Budynek nalezacy do Gminy Bydgoszcz

Calos¢ prac polega na budowie instalacji gazowe;j
Lokalizacja: ul. Na Wzgérzu 15 w Bydgoszczy

Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich

robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu
z niZej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:
451. Roboty przygotowawcze
453, Instalacje gazowe

454-2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1 . Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét instalacji gazowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dia wszystkich robot
Instalacji gazowej zewng¢trznej i wewngtrznej. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotkt opis funkcji 1 podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:
Budynek mieszkalny wiclorodzinny , jednokondygnacyjny



1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét : rozbudowa instalacji gazowej

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie —~malowanie farbg podkladows i nawierzchniowa rur w kolorze
Z6ktym

wykonanie prac wentylacyjnych

budowa instalacji gazowe;

wykonanie polaczen dielektrycznych

zalozenie szafek zabezpieczajacych

wykonanie pomiarow i sporzadzenie protokéhu.

Sk wN

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony preczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynicrem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
Wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi¢ga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Whpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych ocena jakosci materialow oraz robot,
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu reahizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposb, aby realizowany obiekt lub jego clementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe



nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mied
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywag si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robGt > Z co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitamych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalagji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznogé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy 1 usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s3 na podstawie zlecenia i umowy Zarzadcy oraz
obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez
Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by zgodne z ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentagja projektowa,
przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i elementdw realizowanego
obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywag bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedzialu tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata
warto$¢ minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw robét znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynic to na niczadowalajaca jakosé
robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakickolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw Jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej.

Wykonawca nie moze wykorzystac na swoja korzy$é Jakichkolwiek niescistosci bledow
lub brakow w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca



wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera.
Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupeienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnogci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robét lub moga wplywaé na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publiczne;j i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnosé. Stan uszkodzonej Iub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkic instytucje obshugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te mstytucje
wszelkich niezbednych adaptaci i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robé6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspolpracowat w usuni¢ciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacegs i powstake bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé W czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spelnienie nast¢pujacych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nic powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podijgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszezen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanic ruchu publicznego przez budowg.

%



Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca Jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdows lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢éc jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie Jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu Jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo$é oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych WyZej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. Materialy:
2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materiatéw przed
rozpoczgciom robét.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodla s3 niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédla materiatow miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrddta zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodla materialow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodel beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci 1 typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie



materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna dokladnic okreslié

kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spehiajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilogé materialow, ilosé i typ sprz¢tu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodta materialow,
wiaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow 2z tego zrodla.

Zaaprobowanie #rodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodne;j dokumentagji, zawierajacej raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodla w przesziosci,

ktére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilodci. Inzynier moze pobieraé probki materialow do niezaleznych badan
zaroéwno przed zaakceptowaniem danego zrédta, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy ni¢ nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialow z takiego zrodta zostanie zabronione, W takim
przypadku Wykonawca poniesic wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédta materiatow i z zapewnieniem nowego zrédla materialow o wlasciwej
jakosei.

2.2. Kontrola materialow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. J akiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowic dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem InZyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

2.3. Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtomnie badane przed, wiaczeniem do robét.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skladowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w micjscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , Jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawic pisemncgo zezwolenia whasciciela, Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zZyczenie.



Wszystkie micjsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny byg
po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

2.4, Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakos$ciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowad si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podezas transportu materiatow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawcea nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za Jjakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié¢ lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na whasny koszt, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robét.
3.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepne;j fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegolowe zasady wykonywania robot zostaly
okreslone w szczegStowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zamstahiie tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tresé informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce,

4. Kontrola jakosci robét.
5.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie 1zadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikaciji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie



uwarunkowania sformufowane w umowie, wymagania ST a takze normy 1 wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

robot z czgstotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, zc roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST, Wykonawca powinien dostarczyé¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy s prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar,
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nicograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informagje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych materialow. Minimalne

4.3. Pobieranic prébek.

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jjednostkowe elementy produkcji
moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasy
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedure zagraniczng, np. procedurg ASHTO. inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca

do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny byé odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzynicra. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badag
jak najszybciej po ich zakoniczeniu. Wyniki badas powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.



Wykonawca zobowigzany jest do zorgamizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robét, whaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegoinych robot.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnosé materialow i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatléw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenic powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtomne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane Jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badag materialow, w

tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem bada.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono 2godno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobaty techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN JeZeli nie s3 objete certyfikacja 1 kiore speiniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/iw dokumenty $a wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- dat¢ dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoriczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikaciji. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

tloscig przedmiarowsa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wymiki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przckazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukiyciem dowod6w, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw aibo zagrozenia zZycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

5. Obmiar robét.
5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
clementéw rozliczeniowych. Iloci robét okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze)

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Tobot,

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

6. Odbior robét.
6.1. Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i 10$¢ robét na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

6.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany ni¢ pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i
dokonuje potracen zgodnic z ustaleniami poszczeg6inych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

6.3. Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicic zrealizowany obickt (zakoriczone roboty).
Calkowite zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego
musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia
przekaza¢ Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakorczenia robét Wykonawca przekazuje
Inzynicrowi kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzcniu zakonczenia robot
oraz sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru
ostatecznego zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbicrajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
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kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecef,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, z¢ jakoé¢ wykonania calego obiektu lub Jego elementu odbiega od
wymagai ustalonych w kontrakcie odbicrajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i InZynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

6.4. Odbior koncowy.

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 6.4

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupehiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

stwicrdzonych przy odbiorze konicowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych).
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obeymujacymi wszystkie koszty wykonania robdt oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy 1 z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wehodza, : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego ctapowego prowadzenia robot i zwiazanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkow , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
mne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegélowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robot.

Przepisy zwigzane:

PN-89/H-02650 Armatura 1 rurociagi.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

PN-02/H-87025 I gczniki gwintowane z mosigdzu

PN-80/H-74219 Rury stalowe

BN-72/8976-50 Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane
PN-92/N-34503 Proby szczelnosci instalacji gazowej

PN-E/92-05009/41 Wyréwnanie potencjatu elektrycznego

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
Wewngtrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze 1 gazowe z rur miedzianych —
wytyczne stosowania 1 projektowania - COB-R1 , Instal”

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.

Nr 207, poz2016, z pézmiejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

4.



