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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Termomodernizacja budynkun mieszkalnego ul. Sw. Tréjcy 20 w Bydgoszczy
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
W zakresie:
- Ocieplenia $cian zewnetrznych

w Budynku wielorodzinnym przy ul. Sw. Trojey 20 w Bydgoszezy

I Dane Inwestycji

1. Inwestor

ADM sp z 0.0. Administracja Doméw Miejskich w Bydgoszczy

2. Zakres Inwestycji

Sciany zewnetrzne tylna i szczytowe nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm
-EPS 70

Sciane; zewngtrzng frontowa nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi o grubosci 5 cm -XPS
Elewacje pokry¢ tynkiem wierzchnim mineralnym i farbg silikonowa dwu krotnie

Cokot pokry¢ ptytkami klinkierowymi

2.1. Wykaz istotnych prac towarzyszacych
Niezbgdne prace towarzyszace dla uzyskania pozadanego efektu koncowego

1.Pomiary i inwentaryzacja elementéw dekoracji architektonicznej - wykusz

2. Usunigcie warstwy zniszczonego tynku wapienno-piaskowego z powierzchni elewacij

budynku (na powierzchni $cian prostych przewiduje sig odkucie tynkow ostabionych,

odspojonych, gluchych, o ztej przyczepnosci do podioza).

3. Sklejenie i scalenie spekan konstrukcyjnych

4. Wykonanie ocieplenia scian budynku tylnej i szczytowych z styropianu typu EPS 70-040
frezowanego grubosci 10cm na klejach i wyprawie elewacyjnej w systemie lekkiej mokrej np. StoTherm
Mineral

5. Wykonanie ocieplenia $ciany frontowej budynku styropianem xps 5 cm na klejach i wyprawie
elewacyjnej w systemie lekkiej mokrej np. StoTherm Mineral firmy STO
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6. Uzupetnienie wszystkich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

7. Wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych

8. Renowacja stolarki ~drzwiowej { wymiene- Stolovies old'erm% "
9. Wymiana parapetow zewnetrznych

10. Malowanie drzwi wej$ciowych

11. Odtworzenie istniejgcego wykuszu

Ponadto roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z harmonogramem robdt uzgodnionym z
Inwestorem Prace organizowac¢ tak aby uzytkownicy obiektu mieli swobodny i bezpieczny
dostep

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Warunki bezpieczenstwa pracy - podczas robdt nalezy zachowaé podstawowe przepisy BHP
przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi€ instruktaz pracownikow

3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany na ulicy Sw. Tréjcy 20 w Bydgoszczy

4. Parametry Techniczne

Obiekt wzniesiony w XX w.,

Budynek llI-kondygnacyjny catkowicie podpiwniczony z dwuspadowym pokrytym dachowka
ceramiczng.

Budynek murowany z cegly petnej ceramicznej, tynkowany, dach o konstrukcji drewniane;j
kryty dachoéwka ceramiczng .

Fasada prosta zakonczona gzymsem

Wejscie gtowne zlokalizowane centralnie ,oiwér drzwiowy prostokatny, cofniety wzgledem lica
$ciany od podworza.

Szerokos$¢ elewaciji frontowej- 17 m.
Wysokos$¢ elewacji frontowej - .10,42 m.
Pow. zabudowy 187m2

Kubatura 967 m3
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Ogolna Specyfikacja techniczna
1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja termomodernizacii budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na ulicy Sw Trojcy 20 w Bydgoszczy

Zakres Inwestycji obejmuje:

Ocieplenie scian zewngetrznych
Malowanie elewacji

Obtozenie cokotu ptytkami klinkierowymi

Roboty towarzyszace okreslone przedmiarem i niniejsza dokumentacja.
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1.2. Zakres zastosowania OST.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgcg podstawe opracowania
szczegdlowych specyfikacji  technicznych (SST), stosowanych jako dokument
przetargowy o kontrakty przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne

dla robdt objetych szezegdétowymn specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegolnych asortymentow robot.

Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentac)a projektowa. OST, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkunmi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi oraz dziennik budowy 1 SST.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.
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1.4.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST.

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chociazby w jednym z nich sq obowiazujgce dla Wykonawcy, tak
Jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc ich waznosei wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu - winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru. ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne
z. dokumentacjg projektowg 1 SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odezytu skali rysunkéw.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedag w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wplynelo to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zwraca si¢ szczegdlng uwage, ze prace prowadzone bedg na teremie szpitala
psychiatrycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenmia 1 odbioru ostatecznego
robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

+  Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowe;.
* Oznaczenie przejsé,

* Oznakowanie terenu budowy.,
« Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Koszt zabezpieczenie terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robet.

Wykonawca ma obowiazek zmaé i stosowaé w czasie prowadzeme robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw 1 norm dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i woké! terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci
spoleczne) 1 mnych. a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub mmych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

- Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

- Matenialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Ochrona wlasnoici publicznej i prywatnej.

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
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Wykonawca zapewi wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane pizez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 wrzadzen podziemnych wykazanych w  dokwmentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosei Wykonawca ma obowigzek zadbad,
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia
oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odigbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy,
1 urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakorczenia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do badan uzytych materialow w  celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly
spelniajq wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnianie wymagan ilociowych
1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét.
3. Sprzet.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do

robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru: w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowa¢ przeprowadzenie robot. zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie techniczuym i gotowosci do pracy. Bedzie on spelnial
wymagania stawiane normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé warlantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zaniiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet. maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.
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4. Transport.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng mekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i1 wlasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru
W termunie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgcych
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

n

Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
Jakos¢  zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczne w planie wszystkich
element6w robét zgodnie z wymiarami okreélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw. do$wiadczenia
z przeszlosci. wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestig.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierama
prébek 1 badania materialéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowt nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
wrzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom
norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badaf materialow
ponosit Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie mial mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe
pobieranie prébek tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usumgte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1]
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6.3.

6.4.

6.6.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obeymuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru, uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialéw u zrédel ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw 1 robot
z dokumentacjg projektowg 1 SST. W takim przypadku koszt. dodatkowych lub
powtornych badan 1 pobierania probek. poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajy:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentdéw technicznych;

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng.

72
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6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Do dziemuka budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

* datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

*+ termin rozpoczecia i zakoniczenia poszezegdlnych elementédw robét,

¢ przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi 1 polecema Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot.

* wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonania robot podlegajgcym
ograniczentom lub  wymaganiom szczegélnym w zwigzku z  warunkami
klimatycznymu,

+ dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podanie kto je przeprowadzit,

+ 1nne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty ~ do pozostalych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

+ protokol przekazama terenu budowy,

* umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi 1 inne wnowy, cywilno-prawne,
» protokoly odbioru robot,

+ protokoly z narad 1 ustalen.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagmigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

* odbiorowi czesciowemnu,
* odbiorowi ostatecznemu,
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodei 1 Jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad Jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny robot.

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosct, jakosci 1 wartosei.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2.

Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawecy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow . ocenie wizualne)
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.
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7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest
protokol ostatecznego odbioru robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

* dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* dziennik budowy,

*  deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

*  wyniki badan 1 oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniaj gce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
7.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 2
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3 "Odbiér ostateczny robot”.

8. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy
Inwestorem 1 Wykonawcg.

9. Przepisy zwigzane.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 06.15.1118).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki. tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



