Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY

na wykonanie dokumentacji
(na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa)

sporzadzona w dniu ............... 2014r. z mocg obowigzujaca od dnia podpisania, zawarta pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Domow Miejskich ,,ADM" Spotke z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki
o kapitale zaktadowym 49.876.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/q w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907, ze zmianami) oraz nastepstwem wyboru
przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu  nr 101/P/2014 na zadanie nr ..... ,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobga uprawniong do reprezentowania
i dziatania na rzecz Zamawiajacego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracja
Domow Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdinosci wszelkie zawiadomienia
(wnioski, wypowiedzenia _itp. osSwiadczenia) kierowane do Zamawiajacego, winny by¢  przesytane
Administracji_Domdw Miejskich , ADM” Sp. z 0.0. na_jej adres.

Zrédto finansowania zamowienia:

g1
Przedmiot umowy
(tres¢ par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizagji:

* ZADANIE 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkéw
mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 9 (front), Sobieskiego 9 (oficyna), Sobieskiego 11 w Bydgoszczy, w
zakresie opisanym w ust. 2, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na wykonanie
robot objetych dokumentacjg projektowg, a takze petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt
w oparciu o ww. dokumentacje. Warunki realizacji ww. Swiadczen, w zakresie nie uregulowanym w
niniejszej umowie okresla:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.-

2. Zakres robdt termomodernizacyjnych obejmuje:




1) docieplenie przegréd budowlanych na podstawie opracowanego audytu energetycznego wraz z
wykonaniem ewentualnych przyrodniczych zadan kompensacyjnych wynikajgcych z inwentaryzacji
ornitologicznej i chiropterologicznej,

2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie opracowanego audytu energetycznego,

3) budowa instalacji c.0. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,

4) budowa 1 wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. zasilajgcego 3 w/w budynki wraz z adaptacja
pomieszczenia w budynku Sobieskiego 9 front na potrzeby pomieszczenia wezta cieplnego,

5) roboty budowlane towarzyszace a polegajace np. na robotach demontazowych , rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podidg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych,
uzupetnieniu tynkdw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych
z obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone
w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

1) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejacych
Zrodet grzania, cieptej wody uzytkowej (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2
egz.),

2) audytu energetycznego wraz z audytem ekologicznym na bazie audytu energetycznego (wersja papiero-
wa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

3) inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/
ptyta CD-R: 2 egz.),

4) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edygji- pliki rysunkow
w formacie dxf),

5) wielobranzowego projektu budowlanego budowy wezta c.o. i c.w.u. wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe — wezet cieplny
zaprojektowa¢ w budynku przy ul. Sobieskiego 9 front dla budynkéw Sobieskiego 9 front, Sobieskiego 9
oficyna, Sobieskiego 11 (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze
do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

6) wielobranzowych projektow wykonawczych (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

7) wielobranzowych projektéw wykonawczych dotyczacych budowy wezta i c.w.u. — wezet cieplny zaprojekto-
waé¢ w budynku przy ul. Sobieskiego 9 front dla budynkéw Sobieskiego 9 front, Sobieskiego 9 oficyna,
Sobieskiego 11 (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

8) przedmiaréw robot poszczegolnych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) z podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
przy dofinansowaniu z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ,Likwidacja
niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj rozproszonych, odnawialnych Zrédet
energii- KAWKA I (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

9) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdinych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

10) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym —
ptyta CD-R : 2 egz.),

11) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),
12) zbioru wszystkich niezbednych dokumentdéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce
decyzji w sprawie pozwolenia na budowe i adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wezta cieplnego,

13) przygotowanie dokumentdw i uzgodnien niezbednych do uzyskania we wiasnym zakresie przez
Wykonawce decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz.U. 2013.1235.j.t.
z pdzn. Zm.) — wersja papierowa— 2 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz,

14) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajacych z opracowanego audytu energetycznego, inwentaryza-
cji ornitologicznej i chiropterologicznej, warunkéw technicznych przytgczenia obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej, wskazane usytuowanie wezta cieplnego.



* ZADANIE 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkdéw
mieszkalnych przy ul. Dworcowej 89 oraz Nakielskiej 22 w Bydgoszczy, w zakresie opisanym w ust. 2, wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na wykonanie robo6t objetych dokumentacjg
projektowg, a takze petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot w oparciu o ww. dokumentacje.
Warunki realizacji ww. $wiadczen, w zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie okresla

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami

2. Zakres robdt termomodernizacyjnych obejmuje:

1) docieplenie przegrdd budowlanych na podstawie opracowanego audytu energetycznego wraz
z wykonaniem ewentualnych przyrodniczych zadan kompensacyjnych wynikajgcych z inwentaryzagji
ornitologicznej i chiropterologicznej,

2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie opracowanego audytu energetycznego,

3) budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi dla catego budynku, z
wytgczeniem instalagji c.o. i c.w.u. dla 2 lokali uzytkowych ,

4) budowa wezta cieplnego dla catego budynku, na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz adaptacjg pomieszczenia na
potrzeby pomieszczenia wezta cieplnego - projekt wezla z wylgczeniem zaopatrywania w ciepto 2 lokali
uzytkowych,

5) roboty budowlane towarzyszace a polegajace np. na robotach demontazowych, rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podidg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych,
uzupetnieniu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych z obrébka
osciezy wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w trakcie
opracowywanie dokumentacji projektowe;j.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

1) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejacych zrodet
grzania, cieptej wody uzytkowej (wersja papierowa: 2 egz., na noéniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

2) audytu energetycznego wraz z audytem ekologicznym na bazie audytu energetycznego (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

3) inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/
ptyta CD-R: 2 egz.),

4) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia ha budowe lub zgtoszenia (wersja papierowa: 5 egz., na
nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki
rysunkow w formacie dxf),

5) wielobranzowego projektu budowlanego budowy wezta c.o. i c.w.u. wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe — projekt wezta dla
catego budynku z wytgczeniem 2 lokali uzytkowych ( projekt instalacji i wezta dla tych lokali uzytkowych
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego),(wersja papierowa: 5 egz., na
nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki
rysunkow w formacie dxf),

6) wielobranzowych projektéw wykonawczych (wersja papierowa: 5 egz., na no$niku elektronicznym/ ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkow w formacie dxf),

7) wielobranzowych projektéw wykonawczych dotyczacych budowy wezta i c.w.u. — projekt wezta dla catego
budynku z wylgczeniem 2 lokali uzytkowych (_projekt instalagji i wezta dla tych lokali uzytkowych bedzie
przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego), (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkow w
formacie dxf),

8) przedmiaréw robot poszczegolnych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) z podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
przy dofinansowaniu z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ,Likwidacja
niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj rozproszonych, odnawialnych Zrédet
energii- KAWKA I (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),
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9) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdinych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

10) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym —
ptyta CD-R : 2 egz.),

11) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

12) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce decyzji
w sprawie pozwolenia na budowe i adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wezta cieplnego

13) przygotowanie dokumentdw i uzgodnien niezbednych do uzyskania we wiasnym zakresie przez
Wykonawce decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz.U. 2013.1235.j.t. z
pdzn. Zm.) — wersja papierowa— 2 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz,

14) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajgcych z opracowanego audytu energetycznego,
inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, warunkdw technicznych przytgczenia obiektu do miejskiej
sieci cieptowniczej, wskazane usytuowanie wezta cieplnego.

*ZADANIE 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkow
mieszkalnych przy ul. Obroncéw Bydgoszczy 14  (front i oficyna), Jasna 2 oraz Poznanska 16
w Bydgoszczy, w zakresie opisanym w ust. 2, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na wykonanie robot objetych dokumentacjg projektowa, a takze petnienie nadzoru autorskiego
podczas realizacji robot w oparciu o ww. dokumentacje. Warunki realizacji ww. $wiadczen, w zakresie nie
uregulowanym w niniejszej umowie okresla:

- specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia wraz z zatgcznikami

2. Zakres robot termomodernizacyjnych:

dla budynkow Obroncéw Bydgoszczy 14 (front i oficyna):

1) docieplenie Scian zewnetrznych od podwdrza na podstawie posiadanego przez zamawiajgcego audytu
energetycznego i projektu budowlanego,

2) budowa instalacji c.0. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,

3) budowa 1 wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z adaptacjg pomieszczenia na potrzeby
pomieszczenia wezta cieplnego,

4) roboty budowlane towarzyszace a polegajgce np. na robotach demontazowych , rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych, uzupetnie-
niu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych z obrobka osciezy
wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w trakcie opracowywanie
dokumentacji projektowej.

dla budynku Jasna 2

1) docieplenie $ciany zewnetrznej od podworza na podstawie posiadanego przez zamawiajgcego audytu
energetycznego i projektu budowlanego,

2) wymiana stolarki okiennej na Scianie od podwdrza na podstawie posiadanego projektu budowlanego,

3) budowa instalacji c.0. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,

4) budowa wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z adaptacjg pomieszczenia na potrzeby
pomieszczenia wezta cieplnego,

5) roboty budowlane towarzyszace a polegajgce np. na robotach demontazowych , rozbidrkowych, wykon-
czeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych, uzupetnieniu tyn-
kéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych z obrdbkg osciezy we-
wnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w trakcie  opracowywanie
dokumentacji projektowej.

dla budynku Poznanska 16

1) budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,
2) budowa wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z adaptacja pomieszczenia na potrzeby
pomieszczenia wezta cieplnego,
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3) roboty budowlane towarzyszace a polegajgce np. na robotach demontazowych , rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych, uzupetnie-
niu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych z obrobka osciezy
wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w trakcie  opracowywa-
nie dokumentacji projektowe;j.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

1) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejagcych zrodet
grzania, cieptej wody uzytkowej (wersja papierowa: 2 egz., na noéniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

2) wielobranzowego projektu budowlanego dotyczacego budowy instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kompletem
opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe
(wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu-
z rozszerzeniem PDF; do edydji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

3) wielobranzowego projektu budowlanego budowy wezta c.o. i c.w.u. wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (wersja papierowa:
5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do
edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

4) wielobranzowych projektéw wykonawczych dotyczacych budowy instalacji c.o. i c.w.u. (wersja papierowa:
5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do
edycji- pliki rysunkdw w formacie dxf),

5) wielobranzowych projektow wykonawczych dotyczacych budowy wezta c.o. i c.w.u. (wersja papierowa: 5
egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do
edycji- pliki rysunkdw w formacie dxf),

6) przedmiardw robot instalacji c.o. i c.w.u. , wezta cieplnego dla  poszczegdinych branz budowlanych i
kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) z podziatem
na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane przy dofinansowaniu z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej ,Likwidacja niskiej emisji wspierajaca wzrost efektywnos$ci energetycznej i
rozwoj rozproszonych, odnawialnych Zzrddet energii- KAWKA I (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

7) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych — dla poszczegdinych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

8) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) (wersja papierowa — 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta
CD-R:2egz.),

9) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentagji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

10) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce decyzji
w sprawie pozwolenia na budowe i adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wezta cieplnego,

11) przygotowanie dokumentdw i uzgodnien niezbednych do uzyskania we wiasnym zakresie przez
Wykonawce decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz.U. 2013.1235.j.t. z
pdzn. zm.) - wersja papierowa— 2 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz,

12) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajacych z posiadanego audytu energetycznego, warunkow
technicznych przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej, wskazane usytuowanie wezta cieplnego.

* ZADANIE 4: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkdéw
mieszkalnych przy ul. Obroncdéw Bydgoszczy 16 (front i oficyna) w Bydgoszczy, w zakresie opisanym w ust.
2, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na wykonanie robot objetych
dokumentacjg projektowa, a takze petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt w oparciu o ww.
dokumentacje. Warunki realizacji ww. $wiadczen, w zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie
okresla: - specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatgcznikami

5



2. Zakres robdt termomodernizacyjnych obejmuje:

1) budowe instalacji c.0o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi dla catego budynku,
z wylaczeniem instalacji c.o. i c.w.u. dla 2 lokali uzytkowych ,

2) budowe 1 wezta cieplnego dla catego budynku, na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z adaptacjg pomieszczenia
na potrzeby pomieszczenia wezta cieplnego - projekt wezta z wylaczeniem zaopatrywania w ciepto 2 lokali
uzytkowych,

3) roboty budowlane towarzyszace a polegajgce np. na robotach demontazowych, rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podidg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych,
uzupetnieniu tynkdw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych
z obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone
w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

1) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejacych zrodet
grzania, cieptej wody uzytkowej (wersja papierowa: 2 egz., na noéniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

2) wielobranzowego projektu budowlanego dotyczacego budowy instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kompletem
opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe -
projekt wezta dla catego budynku z wylgczeniem 2 lokali uzytkowych ( projekt instalacji i wezta dla tych
lokali uzytkowych bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego), (wersja pa-
pierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, Zze do odczytu- z rozszerzeniem PDF;
do edyciji- pliki rysunkow w formacie dxf),

3) wielobranzowych projektéw wykonawczych dotyczacych budowy instalacji c.o. i c.w.u. - (wersja papiero-
wa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF;
do edyciji- pliki rysunkow w formacie dxf),

4) wielobranzowych projektéw wykonawczych dotyczacych budowy wezta c.o. i c.w.u. — projekt wezta dla
catego budynku z wylgczeniem 2 lokali uzytkowych (_projekt instalacji i wezta dla tych lokali uzytkowych
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego), (wersja papierowa: 5 egz., na
nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki
rysunkow w formacie dxf),

5) przedmiaréw robét instalacji c.0. i c.w.u. , wezta cieplnego dla poszczegdlnych branz budowlanych i
kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) z podziatem
na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane przy dofinansowaniu z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Sro-
dowiska i Gospodarki Wodnej ,Likwidacja niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i roz-
waj rozproszonych, odnawialnych zrédet energii- KAWKA I (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektro-
nicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych — dla poszczegdinych branz (wersja
papierowa — 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

7) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta
CD-R: 2egz.),

8) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentagji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R: 2 egz.),

9) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce decyzji
w sprawie pozwolenia na budowe i adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wezta cieplnego,

10) przygotowanie dokumentdw i uzgodnien niezbednych do uzyskania we wiasnym zakresie przez
Wykonawce decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz.U. 2013.1235.j.t. z
pozn. zm.) - wersja papierowa— 2 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz,
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11) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajacych z posiadanego audytu energetycznego, warunkow
technicznych przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej, wskazane usytuowanie wezta cieplnego.

*ZADANIE 5: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkow
mieszkalnych przy ul. Warminskiego 11 oraz Jasna 25 (oficyna 3) w Bydgoszczy, w zakresie opisanym w
ust.2, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na wykonanie robo6t objetych
dokumentacjg projektowa, a takze petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt w oparciu o ww.
dokumentacje. Warunki realizacji ww. $wiadczen, w zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie
okredla:

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami

2. Zakres robdt termomodernizacyjnych obejmuje:

1) docieplenie przegrod budowlanych na podstawie opracowanego audytu energetycznego wraz z wykona-
niem ewentualnych przyrodniczych zadan kompensacyjnych wynikajacych z inwentaryzacji ornitologicznej i
chiropterologicznej,

2) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie opracowanego audytu energetycznego,

3) budowe instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,

4) budowe wezta cieplnego na potrzeby c.0. i cw.u. wraz z adaptacjag pomieszczenia na potrzeby
pomieszczenia wezta cieplnego,

5) roboty budowlane towarzyszace a polegajagce np. na robotach demontazowych , rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych, uzupetnie-
niu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych z obrobka osciezy
wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w trakcie opracowywanie
dokumentacji projektowej.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

1) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejacych zrodet
grzania, cieptej wody uzytkowej (wersja papierowa: 2 egz., na noéniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),
2) audytu energetycznego wraz z audytem ekologicznym na bazie audytu energetycznego (wersja papiero-
wa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

3) inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/
ptyta CD-R: 2 egz.),

4) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edygji- pliki rysunkow
w formacie dxf),

5) wielobranzowego projektu budowlanego budowy wezta c.o. i c.w.u. wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (wersja papierowa:
5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji-
pliki rysunkéw w formacie dxf),

6) wielobranzowych projektéw wykonawczych (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

7) wielobranzowych projektdw wykonawczych dotyczacych budowy wezta i c.w.u. (wersja papierowa: 5 egz.,
na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki
rysunkow w formacie dxf),

8) przedmiaréw robot poszczegolnych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) z podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
przy dofinansowaniu z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ,Likwidacja
niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj rozproszonych, odnawialnych Zrédet
energii- KAWKA I (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

9) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdinych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

10) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym —
ptyta CD-R : 2 egz.),

11) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R: 2 egz.),
12) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce decyzji
w sprawie pozwolenia na budowe i adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wezta cieplnego,
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13) przygotowanie dokumentdéw i uzgodnien niezbednych do uzyskania we wiasnym zakresie przez
Wykonawce decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz.U. 2013.1235.j.t. z
pézn. Zm.) — wersja papierowa— 2 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz,

14) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajgcych z opracowanego audytu energetycznego,
inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, warunkdw technicznych przytaczenia obiektu do miejskiej
sieci cieptowniczej, wskazane usytuowanie wezia cieplnego.

* ZADANIE 6: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkdéw
mieszkalnych przy ul. Poznanska 17 oraz Ugory 19 w Bydgoszczy, w zakresie opisanym w ust.2, wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na wykonanie robo6t objetych dokumentacijg
projektowg, a takze petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot w oparciu o ww. dokumentacje.
Warunki realizacji ww. $wiadczen, w zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie okresla:

- specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia wraz z zalgcznikami

2. Zakres robdt termomodernizacyjnych obejmuje:

1) docieplenie przegrdd budowlanych na podstawie opracowanego audytu energetycznego wraz z wykona-
niem ewentualnych przyrodniczych zadan kompensacyjnych wynikajacych z inwentaryzacji ornitologicznej i
chiropterologicznej,

2) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie opracowanego audytu energetycznego,

3) budowe instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,

4) budowe wezta cieplnego na potrzeby c.0. i c.w.u. wraz z adaptacjg pomieszczenia na potrzeby
pomieszczenia wezta cieplnego,

5) roboty budowlane towarzyszace a polegajace np. na robotach demontazowych , rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych, uzupetnie-
niu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych z obrobka osciezy
wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w trakcie opracowywanie
dokumentacji projektowej.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

1) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejacych zrodet
grzania, cieptej wody uzytkowej (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),
2) audytu energetycznego wraz z audytem ekologicznym na bazie audytu energetycznego (wersja papiero-
wa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

3) inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/
ptyta CD-R: 2 egz.),

4) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w
formacie dxf),

5) wielobranzowego projektu budowlanego budowy wezta c.o. i c.w.u. wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (wersja papierowa:
5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do
edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

6) wielobranzowych projektéw wykonawczych (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkow w formacie dxf),

7) wielobranzowych projektdw wykonawczych dotyczacych budowy wezta i c.w.u. (wersja papierowa: 5 egz.,
na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki
rysunkow w formacie dxf),

8) przedmiaréw robot poszczegolnych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) z podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
przy dofinansowaniu z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ,Likwidacja
niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj rozproszonych, odnawialnych Zrédet
energii- KAWKA I (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),



9) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdinych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

10) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym —
ptyta CD-R : 2 egz.),

11) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R: 2 egz.),
12) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce decyzji
w sprawie pozwolenia na budowe i adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wezta cieplnego,

13) przygotowanie dokumentdw i uzgodnien niezbednych do uzyskania we wiasnym zakresie przez
Wykonawce decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz.U. 2013.1235.j.t.
z pdzn. Zm.) — wersja papierowa— 2 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz,

14) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajgcych z opracowanego audytu energetycznego,
inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, warunkdw technicznych przytgczenia obiektu do miejskiej
sieci cieptowniczej, wskazane usytuowanie wezta cieplnego.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ,
przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci z przepisami wynikajgcymi z :

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75.690 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. z p6zn. zm.)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.)

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013. 1129 j.t.)

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462 z pdzn. zm.)

7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759)

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.
130. 1389).

9) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesSci audytu remontowego, wzorow kart audytdw, a takze algrytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346) ,

11) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223 poz.1459
z pdzn. zm.),

12) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

13) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
i doswiadczenie zawodowe, pozwalajgce na nalezyte wykonanie umowy, zgodne z art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego.
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3. Za dziatania i zaniechania osdb, ktérymi postuguje sie Wykonawca, w tym podwykonawcdw, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania wiasne.
§3

Termin realizacji umowy
1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo — kosztorysowej:
do dnia 12 grudnia 2014 r.
2) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji — pozwolenia na wykonanie
robot objetych dokumentacjg projektowa:
do dnia 05 marca 2015 .

3) Nadzor autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczecia robdt budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wigcznie.

§4

1. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza osobe :

Q) Pr e - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
S 01T F=1 4 To <ol R ,adres e-mail ....ooooveviiiii i,
D) P o, - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
S 01T F=1 4 To <ol ,adres e-mail ....oooovevviiiii e,
(o) I o OO - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
S 01<Ton F=1 14 To = ol ,adres e-mail ....ooooveeviinr e,
d) P o - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
S 01T F=1 4 To <ol R ,adres e-mail ....oooovevviiin i,

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym i koordynowania swych prac Wykonawca Wyznacza: p. ....cccceeeeevveenn
nr telefonu ......oeeevviiiniieeennn, , € Mal e .

3. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawcag na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
0SObe P. ccvvevieeeeee, , hrtelefonu ............... e-mail ...ooooviviiiiiii

§5
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba przy ul. Sniadeckich 1 oficyna (dziat ZRI).

2. Osobg upowazniong do odbioru dokumentacji, o ktdrej mowa w §1 UMOWY jJESt P. .ccevevvvevervrnrrnereeneens
lub osoba przez nig upowazniona.

3. Przedmiotem odbioru jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktdrej mowa w §1 umowy.

4. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno -
budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

5. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktérych mowa w ust. 4 wraz kompleksowa
dokumentacjg projketowo-kosztorysowg - stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokdt zdawczo - odbiorczy,
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych reprezentantdw obu stron.

7. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonac sprawdzenia jakosci
przekazanej dokumentacji projektowej oraz weryfikacji prawidtowosci jej wykonania .

8. Akceptacja Zamawiajacego i protokolarny odbior dokumentacji nie s3 rownoznaczne ze stwierdzeniem
braku wad, ktére mogg ujawnic sie w kazdym czasie.

9. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na
wiasny koszt.

10. Wykonawca jest zobowigzany uzupetni¢ braki i usunaé¢ wady dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od
powziecia informacji o ich istnieniu.

11. Obowigzkiem Wykonawcy okreslonymi w ust. 9 i 10 objete sg takze przypadki wymagania uzupetnienia
dokumentacji stosownie do wezwan i wymogow organu administracji budowlanej.
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12. W przypadku zastrzezenia w protokole odbioru koniecznosci dokonania poprawek lub uzupetnien,
wymagalno$¢ wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychze. Wykonawca jest zobowigzany
uzupetni¢ braki i wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oraz jest zobowigzany do
wprowadzenia poprawek i modyfikacji jezeli przedmiot umowy nie zostat opracowany zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji prac w oparciu o
dokumentacje opracowang przez Wykonawce.

2. Nadzoru autorski dotyczyt bedzie projektu architektury, konstrukcji oraz wszystkich projektéw branzowych
i obejmowat bedzie w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa,

2)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji, w szczegdlnosci poprzez
niezwtoczne udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania kierowane na piSmie przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru i/lub pracowanie dodatkowych (uszczegétowiajacych) rysunkow) nie
pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania pytania

3) udziat w naradach, odbiorach robét zanikowych i odbiorze korncowym,

4) ocene parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

5) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajacego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego wytacznie
osobom osiadajgcym odpowiednie uprawnienia budowlane.

4. Czynnosci nadzoru autorskiego dokumentowane bedg wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy wymaga kazdy pobyt na budowie, takze w tych przypadkach, gdy osoba
wykonujgca czynnosci nadzoru autorskiego nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen co do prowadzonych
robdt budowlanych.

5. Niezaleznie od tego czynnosci nadzory dokumentowane bedg przez:
a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentacji zastepuja,
c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony.
6. Wykonawca dokonywac bedzie czynnosci nadzoru autorskiego na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego)
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru (w terminie wskazanym w tym wezwaniu, przy czym
zastrzega sie, ze wezwania te powinny by¢ przesytane z dwudniowym wyprzedzeniem.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wszystkie Swiadczenia Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy_poza nadzorem autorskim — jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
Wynosi brutto @ ....cccceeiiiiiiii Zb (STOWNIE: oo e ).

3. Strony postanawiajg, ze zaptata ww. wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie jednej
faktury/rachunku.

4. Fakture/rachunek nalezy wystawi¢ na: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-
11-863 i dostarczy¢ do siedziby Administracji Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1.
Podstawe do wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez obie strony protokdt zdawczo —
odbiorczy potwierdzajgcy dokonanie odbioru catosci dokumentaciji.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury/rachunku wraz
z protokotem zdawczo — odbiorczym, o ktdrym mowa w ust.4.
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6. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad
liczbe okreSlong w §1, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym Wykonawca ma wowczas prawo zgdac
zwrotu uzasadnionych kosztow powielenia

7. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego naliczane bedzie wedtug stawki jednostkowej ......... zh.
brutto, za kazdy przypadek realizacji czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiajgcego.
Zastrzega sie przy tym, ze w przypadku wykonania jednoczes$nie (przy okazji tego samego pobytu na placu
bodowy lub w tym samym dniu) wiekszej ilosci czynnosci nadzoru (np. sprawdzenia zgodnosci robot
wykonanych z projektem i przedstawienia propozycji rozwigzania zamiennego innego rodzaju robot),
wynagrodzenie nie ulega zwielokrotnieniu. Podobnie zastrzega sie, ze w przypadku gdy realizacja danej (tej
samej) czynnosci z zakresu nadzoru (np. udzielenie wyjasnien co do zgtoszonej kwestii lub ocena rozwigzania
zamiennego) trwac bedzie przez dwa lub wiekszg ilos¢ dni, wynagrodzenie za tg czynno$¢ nadzoru nie bedzie
zwielokrotniane stosownie do ilosci dni jej realizacji.
§8

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw i
w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2,

b) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktorym mowa w § 3 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki,

c) za opdznienie w wykonaniu czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego - w wysokosci 10% stawki
jednostkowej o ktdrej mowa w § 7 ust. 7, za kazdy dzien opdznienia,

d) za opoznienie w usunieciu brakéw i wad stwierdzonych przy przekazaniu dokumentacji do wgladu,
odbiorze oraz w okresie gwarangji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
z zastrzezeniem lit. ).

e) za nie usuniecie wad w terminie dodatkowym, badz w terminie wynikajgcym z wezwania organu
administracji budowlanej do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji - wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2 przypadajgcego za
kazdy dzien opdznienia w realizacji zamdwienia, liczony od uptywu terminu dodatkowego wyznaczonego na
usuniecie wad.

Kary, o ktorych mowa w ust.1. pkt.1.1 zostang potrgcone bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce stosowng notg ksiegowa.
1.2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego (tylko z winy umysinej Zamawiajgcego)
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2

b) za nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 10,00 zt. za kazdy dzien zwiloki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ zakonczony.

2. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktéorym mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. €), Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

Rekojmia, gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na opracowang dokumentacje.
2. Okres gwarandji i rekojmi wynosi 5 lat.
3. Bieg terminu gwarandji i rekojmi rozpoczyna sie od daty spisania protokotu odbioru dokumentacji.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosS¢ lub
uzyteczno$¢ dokumentacji, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw i wad dokumentacji
(réwniez tych ujawnionych lub powstatych po odbiorze).

6. Prawo wyboru uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z gwarancji lub rekojmi nalezy do
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych
wad lub brakéw, zobowigzana jest do pisemnego zawiadomienia o wykryciu wad Wykonawce, w terminie
14 dni od dnia ujawnienia wady.

8. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,
ponoszac je w catosci.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie termindéw rekojmi
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamaciji.

10. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Uznanie przez Zamawiajacego protokotem odbioru przedmiotu za nalezycie wykonany nie jest
rownoznaczne ze stwierdzeniem braku wad dokumentacji — te bowiem mogag ujawnic sie w kazdym czasie
tj. zarbwno w czasie wykonywania robdt budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentaciji jak i po
wykonaniu i odbiorze robot budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§10
Prawa autorskie

Wraz z momentem przekazania efektdow czynnosci okreslonych niniejsza umowg (dokumentacji),
Zamawiajacy — bez koniecznosci uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia — nabywa autorskie prawo
majatkowe do wszystkich utwordéw, w tym tzw. ,,dziet technicznych” i innych opracowan , ktére moga
stanowi¢ utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,, O prawie autorskim i prawach
pokrewnych ” ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, tekst jednolity - Dz. U. Nr 90 , poz. 631 z pdzn. zm.), a stworzonych
przez Wykonawce i podlegte mu osoby w ramach wykonywania zobowigzan okreslonych niniejsza Umowa.
Nabywane przez Zamawiajgcego prawa autorskie obejmujg wszystkie znane w chwili przekazania
dokumentacji pola eksploatacji, a w pierwszej kolejnosci uprawnienie do wykorzystania dokumentagiji
realizacji inwestycji (robdt), na potrzeby ktérej jg zamoéwiono. Prawa nabywane w ten sposob przez
Zamawiajgcego obejmujg takze prawo do zwielokrotnienia dokumentacji dowolna technika, dla potrzeb
zwigzanych z realizacjg robot lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a takze prawo do opracowywania
projektu w tym jego przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utworéw zaleznych, wprowadzenie do
obrotu, utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi technikami, udostepnienia oraz przeniesienia prawo
wiasnosci egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono.

g§11
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT
obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W takich przypadkach
zmiana wynagrodzenia naleznego wykonawcy nie wymaga ztozenia dodatkowego zgodnego o$wiadczenia
woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokosci, tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy.

2. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w § 3 ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
JSita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,
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2) wystgpienia w trakcie realizacji zamoéwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wpltynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;

3) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uprzedniego uzyskania nowej /zmienionej decyzji
0 warunkach zabudowy terenu jezeli przepisy prawa tego wymagaja.

W takich przypadkach zmiana dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w formie
spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez obie strony i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana nastepuje wraz z zatwierdzeniem Protokotu Konieczno$ci przez
Zamawiajgcego. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania realizacji zamdwienia z wyzej
wymienionych przyczyn (przeszkod) okreSlony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania. Zmiana terminu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
i umowie.
§12

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku nie usuniecia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

1.2. Sytuacja, o ktorej mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. b) traktowana bedzie jako odstgpienie od umowy
z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

1.3 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosdi, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wywotane
wadliwym lub niezgodnym ze sztukg, wykonaniem dokumentacji, na sume nie nizszg niz 20.000 zi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 przez okres nie krétszy
niz 3 lata liczac od wykonania dokumentacji. W okresie tym Wykonawca jest obowigzany doreczac¢
Zamawiajgcemu kopie nowej polisy (lub przediuzenia dotychczasowej) do dnia uptywu terminu ochrony
okreslonego w polisie wczesniej przekazanej. Zobowigzanie to uwazaé sie bedzie za spetnione takze
wtedy, gdy z tresci polisy przekazanej przez Wykonawce stosownie do ust. 1 wynika¢ bedzie objecie
ochrong szkdéd wyniktych z wadliwosci dokumentacji wykonanej w okresie waznosci tej polisy, chocby
szkody te powstaty pdzniej, a przy tym w okresie nie krétszym niz 3 lata, liczac od wykonania
dokumentacji.

§14

W czasie trwania umowy i w okresie 3 lat liczac od odbioru dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy wykonawcy,

- toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do wykonawcy,

- upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec wykonawcy,

- zawieszeniu dziatalnosci firmy wykonawcy ,

- likwidacji firmy wykonawcy.
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§15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.2 tj.: w kwocie ......cc..cuuue. zh. (stownie: ....cccceeeennnn. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przy czym przez wykonanie zamodwienia nalezy rozumied
dostarczenie Zamawiajgcemu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzja
pozwolenia na wykonanie robot objetych projektem.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, zgodnie z art.148 ust.1 uPzp -
dokument gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poreczenia winien obejmowac:

a) 100% kwoty zabezpieczenia tj. .......c....... zt i obowigzywac w okresie od dnia zawarcia umowy do uptywu
30 dnia po terminie wykonania zaméwienia, czyli do dnia 05 kwietnia 2015 r.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, ktdére zostaty wymienione w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci to wady robdt
powstate w tym okresie usunie Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy wykorzystujac na ten cel w szczegdlnosci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie w terminie oznaczonym w § 2 ust.1
wykonany to wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynikajgca z dokumentu poreczenia,
ktérego wazno$¢ wygasa w terminie jak wyzej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniezna
w gotdwce na rzecz Zamawiajgcego, jako stanowigca gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot
budowlanych - chyba, ze Wykonawca bezzwlocznie przedtozy stosowny aneks do dokumentu gwarancji /
poreczenia przedtuzajgcy termin jej obowigzywania.

§ 16

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z niniejszg umowg strony rozstrzyga¢ beda
polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

(data i podpis)
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