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I.1.

Wymagania ogélne

W nini¢jszym opracowaniu Omowiono wymagania ogolne
1 szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robat zwigzanych
z budowy instalacji gazowej, instalacji c.o. ctazowej i cieplej wody

KOD CPV 45453000.7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia j zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie,

Inwestycja prowadzona na Zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. $niadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkgji i podstawowe dane obickty:
Budynek nalezacy do Gminy Bydgoszcz

Calos¢ prac polega na budowie instalacji gazowej, instalagji c.o. etazowe;j i cieplej wody

w mieszkaniu nr 2
Lokalizacja: Grunwaldzka 72/2 Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
453. Instalacje gazowe, c.0. i c.w.
454-2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzZyte w niniejsze; specyfikacji technicznej
ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN j
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) 53, wymagania

dotyczace wykonania i odbiory robot
instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieplej wody



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robét

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krétki opis fimkcji i podstawowe dane techniczne obiektu,
1.3.1. Podstawowe dane o obickcic:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowane;j inwestycji
Zamiarem Inwestora Jest wykonanie robét : budowa instalacji gazowej, instalacji c.o.
etazowe] i instalagji cieplej wody

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie ~malowanie farba podktadowa i nawierzchniows rur w kolorze
20ltym

. wykonanie prac wentylacyjnych

budowa instalacji gazowej

budowa instalacji centralnego ogrzewania etazowego

budowa instalagji cieplej wody

wykonanie polaczen dielektrycznych

wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.

NS swN

L.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujgcymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony piecz¢cia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami shizacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej techniczne;j korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowic samodzielnej funkgji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami { do
Wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakty.

Ksicga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Whpisy w ksiedze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Projektows! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych Spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacjj
Projektowe;.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obicktu bedacego przedmiotem Robot,



Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca

1.7. Szczegélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywag si¢ bedzie na czynnym obickcie. Lokatorzy muszg mie¢
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenic
dziatki.

1.8. Przekazanic placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawea wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakoniczonej budowie liczniki wody .
energii 1 ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i elementow realizowanego
obiektu powinny by¢ Jjednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedzial
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartogci
docelowych, ktére sq nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostala



prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub clementéw robét znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakickolwick
wymaganie wystepuje w Jednym z tych dokumentéw Jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach Poszczegolne dokumenty powinny byé

niezbedne zmiany lub uzupehienia.
L.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwiek sposob 54 zwigzane z realizacja robot lub moga wpltywac na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robét Wykonawca Powinien przestrzegaé i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony Przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca Powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przcprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robat.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy



2.1

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastegpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiomikow i ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i Organcm zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt W okresie trwania budowy Iub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robét projekt organizacji ruchu powinien

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasq objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czesé jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
Wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie Jjak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierlmkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewnié odpowiednig ilosé osob z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja
swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebne; zaplacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.

zdrowia osob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych wyZej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenic ofertowe;.

Materialy:
Zrodha zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2 1.1. Wszystkie materialy powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach



materialéw mozliwie jak najszybcicj, aby umozliwié kontrolg materialow przed
rozpoczeciom robét,

2.1.2. Materialy mogga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédla sg niejednorodne hub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédio zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materiatow miejscowych.

Wszystkie materialy micjscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze cksploatowag zrodla materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanic zatwierdzony na pi$mic przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodia materiatow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodia materialow,
wiaczajac w to przygotowanie zrédla, badania, eksploatacje, ochrong przed €rozjq
rekultywacig i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow tego zrédla.

Zaaprobowanie zrédla wybranego przez Wykonawcg jest nwarunkowane dostarczeniem

Wszystkic materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualne;j dyskwalifikacji

Wykonawcy.

Materialy o mewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukgji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.



23.

24.

3.1

3.2

Probki materialu powinny byé pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialéw.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, mogg by¢ powtomie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skladowanie powinno byé prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materialow.
Skladowanie materialéw moze sie odbywa¢ w migjscach zaaprobowanych przez Inzynicra.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza sig konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlagciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na Jjego zyczenie.

Wszystkie micjsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytwomi powinny byé
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprz¢tu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specijalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic lub wymienié wszystkie uszkodzone clementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywacé z nalezyta, starannoscig i zgodnic z postanowieniami
ninigjszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacvjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

7. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomuary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacii.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na osadzie inZynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkic fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takse normy i wytyczne

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawece.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i Jakosé materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialéw oraz
robdt z czgstotliwoscig zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
Wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
za$wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy s prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja Wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoscy, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nicograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywag
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzctu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te s3 tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast w: uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontrolj Jjest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem_ Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobicranie prébek.

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieinistwem wytypowane do badar. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedure zagraniczng, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek. Na ziecenie Inzyniera Wykonawca



przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskic normy ni¢ obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
Wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoniczeniu. Wyniki badag powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych

4.5. Raporty z bada#.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badag i mspekgji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowe; poszczegoblnych robot,

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier po uprzedniej weryfikaci systemu kontroli robit prowadzonego przez

ocenta zgodnos¢ materialéw i robét z Wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze On przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnogci materialéw do robét,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie Jjest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze

biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci Przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze Zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN Iub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dia ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie 53 objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku matenialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nic spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone,
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4.9. Dziennik budowy - obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniky budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji proj ektowe;j.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoriczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych
robét. Ksiega obmiaru robét Jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilodcig przedmiarowa robét

data obmiary

Ksi¢ga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawcg i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia Ppo wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimj j inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow demontazu
dowody utylizacji materialow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé Jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budo , ZWigzane z celowym ukryciem dowodéw, mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkoéw albo zagrozema zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie whasciwych organow.

Obmiar robét.

Zasady obmiaru.
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Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Tosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablondw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢é
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
$posdb zrozumialy i Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢é uzupehione
odpowicdnimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksi¢gi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera,

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sig:

- W przypadku zakoriczenia danego etapu robét,

- W przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé 1 iloé robét na podstawie przedlozonych
dokument6w, wynikow badar i pomiaréw po wnikliwej ocenic wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie s gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokét sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i Jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegodinych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
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wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Calkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz Jjego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
piS$mie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanic wykonania jego zalecet,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczes laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ¢ jakosé wykonania calego obiektu Iub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnogci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior konicowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot j przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci



