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Wymagania ogélne

W ninigjszym opracowaniu omowiono wymagania ogélne
1 szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowa instalacji gazowe)

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Kroétki opis funkgejt i podstawowe dane obiektu:

Budynek nalezacy do Gminy Bydgoszcz

Calos¢ prac polega na budowie instalacji gazowe;j
Lokalizacja: budynek przy ul. Pod Skarpa 94 w Bydgoszczy

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
453. Instalacje gazowe
454-2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1. Wstep.

L.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji gazowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
Instalacji gazowej zewng¢trznej 1 wewngtrznej. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkgji 1 podstawowe dane techniczne obicktu.

1.3.1. Podstawowe dane o obickcie:
Budynek mieszkalny wielorodzinny



1.4. Opis planowane] inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robdt : rozbudowa instalacjt gazowe]

Wykaz robot:

1. Roboty malarskic —malowanie farbg podktadowa i nawierzchniowg rur w kolorze
z0hym

wykonanie prac wentylacyjnych

budowa instalacji gazowej

wykonanie polaczen dielektrycznych

zalozenie szafek zabezpieczajacych

wykonanie pomiaréw 1 sporzadzenie protokotu.

A

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
t wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajagca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego tmieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi¢ga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materialow oraz robot.
Matenaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obickt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
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nie poznie) niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostgp do gloéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materialow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementow z wysokosci oraz wykonaé
oslony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiorki. W trakeie
realizac)i zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych weziow sanitamych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniac¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czgéci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przckazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakoniczonej budowie liczniki wody .
cnergii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie zlecenia i umowy Zarzadcy oraz
obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez
Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa,
przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i elementow realizowanego
obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziahu tolerancii. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od wartosci
docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostala
wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartoéci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementow robét znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakoéé
robdt, to takie materialy i roboty bgda odrzucone 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzy$é jakichkolwiek niescistosci , bledow
lub brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca



wykryje takie blgdy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera.
Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupehienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob s3 zwiazane z realizacja robot lub mogg wplywac na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona whasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosct
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalsze) decyzji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obshugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich miezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, ni¢ dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada sig. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglgdnit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalaci i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nast¢pujacych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zameczyszczemaml zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.



Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czg$¢ jezdni, na ktorej nie bgda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal
wymagane znaki drogowe 1 elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podiega odrebnej zaplacie i
przyymuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci 1 w dzien, 1 w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzglegdow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nic spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprze¢t dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewnt 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznajc sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie 1 sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. Materialy:
2.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materialy mogg by¢ pobrane tylko ze zrédct zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli matenialy z zaakceptowanego uprzednio zrodia sg ni¢jednorodne jub o
niczadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrodlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodla materialéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodla materiatdéw miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istnigjacych zrodel materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzjt odpowiednich urzedow.

Zrodta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie



materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod
uwagge fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédia nie mozna dokladnie okreslic
granic zalegania materiatu i Ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci zrodia oraz moze odrzucié czesé zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie 1 dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodla matenatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizac)i wytworni, hatd
kruszywa 1 drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodel speiniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia 1lo$¢ materiatéw, 1lo$¢ 1 typ sprzgtu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigqzane z eksploatacja zrodla materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie Zrodla, badania, eksploatacj¢, ochrong przed erozja
rekultywacjg 1 transport. Koszty te wlaczone b¢da w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodla.

Zaaprobowanie zrodia wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacyi, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykaza ze material o odpowiednie) jakoscl jest dostgpny w danym zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak 1 w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialow z takiego zrodla zostante zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploataciji
odrzuconego zrodla materialow i z zapewnieniem nowego zrodla materialow o wlasciwe;j
jakosci.

2.2. Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy begda przed dopuszczeniem
do robot podlega¢ inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, b¢da, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeh nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okrestono w ST.

2.3. Przechowywanie materiatéw.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci t
przydatnosci do robot. Skltadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materialow.
Sktadowanie materialow moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jeshi okaza si¢ konicczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by<¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.



Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny byé
po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

2.4, Sprzgt.

sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 1
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robot.
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoécia 1 zgodnie z postanowieniami
nini¢jszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdlowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

3.2. Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze.

Przed przystapicniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji 1 miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawee w
dobrym stanie, przez caly czas realizac)i robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robdt.
5.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie 1 z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nic rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie



uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy 1 wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroh matenialow prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos¢ materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobicerania probek i1 badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania 1 inspekcj¢ materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednic
zadwiadczenia, ze wszystkie stosowanc urzadzenie 1 sprzgt badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezel niedociagnigeia te sq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratortum Wykonawcy zostana
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Minimalne
wymaganic co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustalic¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewm¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobicranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co
do jakodci, o ile kwestionowane materialy nic zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nic obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoniczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonaweca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji.



Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegoinych robot.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg.

ocenia zgodnos$¢ materialow 1 robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawceg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania 1 inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawcg warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badar tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezace) kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, bgda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore spekniajg
wymogt ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakickolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynicrowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru roboét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania 1losci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawicra karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny 1 opisem robot

iloscig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce 1 musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy 1 ksiggi obmiaru robot,
nast¢pujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robot,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialdw z demontazu
dowody utylizacji materialoéw z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodow, moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

5. Obmiar robét.

5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasic obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonéw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia

prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

5.3. Podstawowe zasady 1 czas przeprowadzania obmiaru.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione
odpowicdnimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dhuzsze) przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

6. Odbior robot.
6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosc 1 ilosé robot na podstawie przedlozonych
dokument6éw, wynikéw badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

6.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosct 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i
dokonuje potracen zgodnic z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzjq odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

6.3. Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego
musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i1 pomiaréw zglosi¢ na
pismic do Inzyniera gotowos¢ obicktu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia
przekaza¢ Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje
Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny. InZzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot
oraz sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru
ostatecznego zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
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kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, Ze jakos¢ wykonamia calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawceg 1 Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

6.4. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
wpkt. 6.4,

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznic odbiega od wymagancj rysunkami i
specyfikacjami z uwzgl¢dnieniem tolerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
cksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych).
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Odbidr pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjgte przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci 1 rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bgdaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy 1 z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednic , w sklad
ktorych wehodza : place kierownictwa zaktadu , pracownikoéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji 1 eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowcgo prowadzenia robot 1 zwigzanego z tym wtornego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuln wydatkéw | ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyze) 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych 1
odebranych robét okreslonych szczegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:;

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

PN-92/H-87025 Laczniki gwintowane z mosiadzu

PN-80/H-74219 Rury stalowe

BN-72/8976-50 Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane
PN-92/N-34503 Proby szczelnosci instalacji gazowe;j
PN-E/92-05009/41 Wyrownanie potencjatu elektrycznego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11
Wewngtrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych —
wytyczne stosowania i projektowania — COB-RI  Instal”

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.

Nr 207, poz2016, z pdéznicjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawic warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pozniejszymi zmianami)
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