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1.0. Wstep

1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zadania
inwestycyjnego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ul. Lokietka 32 w Bydgoszczy

.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowe specyfikacje techniczne ST sg dokumentem obowigzujgcym przy realizacii
robét.

I.3. Zakres robét objetych ST

- ROBOTY ROZBIORKOWE

- ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE POLEGAJACE NA REMONCIE |
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI

I.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco

1. Dokumentacja e dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robot
powykonawcza zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca
catos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze

2. Dziennik budowy ¢ Prowadzony wedilug Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 Rozdziat 2 paragraf 2.1

3. Projektant e uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej i uprawniona do wprowadzania
zmian w dokumentacji

4. Szczegbiowe o Jjest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z
Specyfikacje Techniczne realizacjg obiektoéw, kontrolg i odbiorem poszczeg6inych
elementéw robét

5. Operat kolaudacyjny

Zbior wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji rob6t, wynikami
wykonanych badan pomiaréw przeprowadzonych préb
stwierdzajgcych jakos¢ wykonania robét, oraz zastawienie
ilosci wykonanych rob6t i ich rozliczen stanowigcych
podstawe do oceny i odbioru koricowego

6. Inspektor Nadzoru e Przedstawiciel Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie
realizacji rob6t okresla kontrakt. Inspektor Nadzoru
wykonuje swoje obowigzki w oparciu o Ustawe z dn.
07.07.1994 ,Prawo Budowlane” z p6zniejszymi zmianami.



1.5. Ogéina wymagania dotyczace robé6t

Materiaty i sprzet muszg pochodzi¢ z krajow, ktérych produkty sg dopuszczone do obrotu
w  Polsce. Wymagania formalno-prawne i ogéine wymagania dotyczace robot zostaty
okreslone w Warunkach UMOWY. Wymagania dotyczace wykonania i odbioréw robét
zostaly okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli w projekcie technicznym sg wyszczegolnione materiaty ze wskazaniem producenta
nalezy to traktowac jako mozliwo$¢ wykonawstwa obiektu z dowolnych materiatéw o
parametrach nie gorszych niz wskazane przez projektanta.

Ogdine wymagania ujgte w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia sie jak
nastepuje:

1.5.1. Wymagania dotyczace projektu wykonawczego

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i ST powinny
by¢ wprowadzone na pi$mie autoryzowane przez Inspektora Nadzoru, a zmiany
rzutujgce na ostateczny wyglad i kolorystyke budynku powinny byé opiniowane
przez Projektanta (Biuro autorskie Projektu podstawowego). Zmiany w
rozwigzaniach  projektowych powinny byé uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t lub usprawnienia procesu budowy.

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Okreslajg Warunki Ogélne i Warunki Szczeg&lowe umowy oraz polskie Prawo
Budowlane obowigzujgce od 1 stycznia 1995 roku z pozniejszymi nowelizacjami.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacije
powykonawczg budowy z naniesionymi w czasie realizacji rob6t zmianami o ile
takie nastapia.

1.5.4. Oznakowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych oznakowania

terenu robdt zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i
Warunkach Kontraktu.

1.5.5. Prowadzenie robot
Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

. Prawem Budowlanym z 1994 roku (obowigzujgcym od 1 stycznia 1995 r.)
. Przepisami BHP
. Etapowaniem rob6t zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

2.0. Materialy i urzadzenia

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodnoé¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wilasciwymi przepisami.

2.1. Materiaty i urzadzenia muszg pochodzié ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami okre$lonymi w ST.



2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania podlegajg uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania lub miejsca skfadowania.

2.3 Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzywane
przez podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST. Wykonawca przedkiada wyniki
badan, na podstawie, ktérych Inspektor Nadzoru ocenia jako$é. Inspektor Nadzoru musi mie¢
zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

2.4. Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z ST przed wykonaniem badan jakosci. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami ST, to takie materiaty zostang odrzucone.

2.5.Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materiatbw w sposéb
zapewniajacy ich jako$¢ i przydatno$¢ do robot. Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie
— Wg asortymentu i zrédet dostaw, z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci
pobrania reprezentowanych probek.

Szczegdlne zasady obowigzujg dla skladowania i przechowywania cementu, bitumoéw,

materiatow chemicznych, paliw i innych materialéw fatwo ulegajgcych zniszczeniu lub
niebezpiecznych.

2.6. Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwos¢ pod

wzgledem jakoéci, powinny by¢ skiadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy
przerwac.

Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania robét przewidzianych w umowie powinien gwarantowaé
jakosc¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz speinienie wszystkich
warunkéw BHP. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
technicznym w trakcie trwania rob6t objetych Kontraktem.

Transport

Dobor $rodkéw transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac

bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktorych te $rodki bedg
sie poruszaé.

Wykonanie robot

Wszystkie roboty objete umowa powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST dla poszczegélnych rodzajéw robét wyszczegoinionych w rachunku
losciowym i z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét
wchodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dzienniku budowy.

5.1. Dokumenty budowy

W  okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentow budowy:

. dziennika budowy

dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

atestow jakos$ciowych wbudowywanych elementéw konstrukcyjnych

dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badar musza byé prowadzone na odpowiednich formularzach podpisane
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.



5.1.1.  Dziennik budowy jest to opatrzona wpisem z pieczatkg Inspektora Nadzoru
ksiazka z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem:. Zapisy
w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i
podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje
rowniez: przedstawicielom paristwowego nadzoru budowlanego, osobom
wchodzacym w skiad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenistwa
wykonywanych robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.

6.0. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materiatbw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor

Nadzoru.

6.2. Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymogami ST

6.3. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza sie je w
dwoéch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

6.4. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.5. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora
Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zgdaé powtérzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdzg
i speinig wymagania ST, to koszty tych badan ponosi Inspektor Nadzoru. W przeciwnym

wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7.0. Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw. Obmiary rob6t statych i dodatkowych wykonuje Wykonawca i wyniki
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Sposéb postepowania w wypadku stwierdzenia
niezgodnosci w obmiarach okre$lajg Warunki umowy.

Obmiar obejmuje roboty ujete w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg
podane w jednostkach wg ST i rachunku ilo§ciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicem w
ksigdze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

8.0. Odbior robét

Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.



8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegajag zakryciu.

8.1.2. Odbiér czesciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét stanowigcych zakonczony, odrebny ,
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie, wraz z ustaleniem
niezaleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbiér koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, wchodzgcych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Okreslajg Warunki Umowy

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg i ST

ustalenia technologiczne

dziennik budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

wyniki badan i pomiaréw zatgczanych do dokumentéw odbioru
dokumentacje powykonawczg

obmiary zatwierdzone przez inspektora nadzoru

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacjg projektowg
i ST sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po
zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania robét.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz dokonywane przez
komisje odbioru.

Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniem zamawiajacego .

8.4.Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu zakoriczenia robét potwierdza Wykonawcy gotowos$¢ do
przedstawienia zakorczonych robét do odbioru koncowego przez Komisje odbiorowa.

8.5. Odbioru koricowego dokonuje komisja powofana przez Zamawiajgcego. Jakosé i ilosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw wymienionych w pkt.

8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i ST

9.0. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego.

Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty.

Cena ryczalttowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuije:



Robocizne,

Warto$c¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: place personelu, kierownictwa zakiadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg
wystgpi¢ w trakcie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét cze$ciowego wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

Do podstawowych przepisow naleza:

Polskie Prawo Budowlane z nowelizacjami aktualnymi w roku 2008
Polskie Normy Paristwowe i Branzowe aktualne w roku 2008
Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét objetych
dokumentacjg projektowg i ST aktualne w czasie realizacji rob6t objetych kontraktem.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowiazujace w czasie wykonywania

robét objetych umowa.
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
termomodernizacyjnych wraz z kolorystykg elewacji i robotami towarzyszgcymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie termomodernizacji budynkéw mieszkalnych wraz z kolorystykg elewacii i robotami
towarzyszacymi

WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU jak w ST ,Wymagania Ogodine”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogoine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST
Wymagania Ogdine.

2.0. Materiaty

Uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z technologig wykonania robét producenta wybranego do
wykonania zadania i muszg odpowiada¢ materiatom wyszczegdélnionym w projekcie budowlanym.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu umozliwiajgcego prawidtowe,
zgodne ze sztukg budowlana, wykonanie zadania.

4.0. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Transport ztomu z gruzu powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami BHP.

5.0. Wykonanie robot

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 5.1 powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta wybranego do realizacji systemu oraz wskazoéwkami i kolejnoscia robét podanymi
w projekcie budowlanym.

5.1. Opis zakresu robo6t.

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Przed
rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy:

- sporzgdzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbac o prawidiowg organizacje placu budowy,



- zapewni¢ miejsca do prawidiowego skiadowania wszystkich elementéw systemu.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

- ustawienie rusztowan, wykonanie daszkéw ochronnych, oston z siatki,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi siatkg poliestrowg,

- oczyszczenie | zmycie mechaniczne istniejgcego podioza pod ocieplenie (o ile konieczne - do
decyzji inspektora nadzoru),

- zagruntowanie powierzchni starego podtoza pod ocieplenie.

5.1.2 Ocieplenie Scian.

- zamocowanie listwy startowej,

- przyklejenie ptyty styropianowej na osciezach — grubos¢ w zaleznosci od dostepnego miejsca,
- przykiejenie jednej warstwy siatki na osciezach,

- ochrona naroznikow wypukiych katownikiem stalowym,

- przykiejenie ptyt styropianowych (EPS), A=0,04 W/Km

- przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego (XPS), 1=0,036 W/Km — $ciany piwnic,

- przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikéw mechanicznych z zastosowaniem kotkéw
umozliwiajgcych montaz styropianu do wewnetrznej (no$nej) warstwy $cian tréjwarstwowych,

- przyklejenie jednej warstwy siatki (na cokole warstwa podwojna), wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie tynku cienkowarstwowego,

- malowanie o ile przewidziane technologig.

5.1.3 Wymiana obrébek blacharskich, montaz innych elementéw na elewacii..
- demontaz istniejacych rynien i rur spustowych,
- wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie,

- montaz nowych obrébek blacharskich zgodnych z projektem budowlanym oraz innych elementéw na
elewacji,

5.1.3 Roboty w otoczeniu budynku

- rozebranie opaski wokét budynku,

- wykonanie wykopu na gteboko$¢ 20 cm pod nowg podbudowe opaski,

- ulozenie i zaggszczenie warstwy kruszywa grubego (po dociepleniu cokotu),

- utozenie ptyt chodnikowych w spadku od budynku z wypetnieniem spoin piaskiem,
- Wywo0z gruzu i uporzadkowanie terenu,

- plantowanie terenu,

- odtworzenie trawnikow.

5.2. Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, gdy:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkondw i loggi zostang
zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do dalszego pokrycia powierzchnie, jak szkio, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, okfadziny zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu wyschna,

- na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsoéw i innych przewidzianych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji
wykornczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposéb zakoriczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- przej$cia instalacji lub innych elementéw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczeinosé.

5.3. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu
technologicznego, a w szczegoéinosci:



- nalezy stosowac wytacznie systemy ,zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentdéw pochodzgcych z réznych systeméw. Grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate
gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego musza byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéow,

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie moze byé
nizsza niz +5 st.C., a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza
niz +8 st.C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

- podczas wykonywania robot | w czasie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,

- rusztowania ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.4. Podtoza i ich przygotowanie.
Pod pojeciem ,podioze” rozumiana jest warstwa, na ktorg naktadany jest kolejny materiat.

Podioze pod mocowanie systemu ociepler powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione
elementdéw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podioze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkciji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podfoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi. W przypadku nie spetniania wymagan geometrycznych podioze nalezy odpowiednio
przygotowad.

Nie dopuszcza sig¢ mozliwosci wyréwnywania podioza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek” z piyt
termoizolacyjnych.

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy oceni¢ jako$¢ podioza metodami
ogoélnymi:

- proéba odpornosci na scieranie — otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitdw na podiozu,

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podioza oraz stopier przyczepnosci istniejgcych
powtok,

- proba zwilzania — szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podfoza,

- test rownosci i gtadkosci — postugujac sie fatg (zwykle 2 m) pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
§cian od plaszczyzny i sprawdzi¢ ich odchylenie od pionu.

Powyzsze proby nalezy wykonac¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego budynku.

Wymagane czynnosci przygotowawcze dla podtoza:

- kurz, pyt - oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg
pod ci$nieniem (max. 200 bardw) i pozostawi¢ do wyschniecia,

- luzne resztki wylewki lub zaprawy ze spoin — sku¢ i oczysci¢,

- nierdwnosci, defekty i ubytki — sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawczg
z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresu
karenciji,

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschnigcia, wyeliminowa¢ ewentualne przyczyny podciggania kapilarnego,
- wykwity — oczy$ci¢ na sucho za pomocy szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem,
- luzne i nieno$ne elementy elewacji — wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetnié materiatlem murarskim
z zachowaniem odpowiednich okresow karencji,

- brud, sadza, ttuszcz — zmy¢ wodg pod ci$nieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia.



5.5. Gruntowanie podtoza

W przypadku podiozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.6. Montaz listwy cokofowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczyé jg
np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia.
Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiescic w
otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowa¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowac po 3 tgczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwnuje sie przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami
montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac¢ specjaine listwy z
poprzecznymi nacigciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza
utworzone z nachodzgcych ze $ciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakoriczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwiernczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku
ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskac ciagta, szczeing i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelno$é
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.7. Zabudowa naroznikéw listwg cokotowa.

Na naroznikach budynkéw listwe cokolowg nalezy docina¢, zwykie pod katem 45°. Sg rowniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.8. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

Podane nizej sposoby klejenia plyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

5.8.1 Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjnych mas klejowych, dajace po
wymieszaniu z cementem zaprawg klejowg. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé¢ wedtug zalecen producenta zapisanych
w instrukcjach i kartach technicznych.

5.8.2 Naktadanie kleju (na ptyty termoizolacyjne ze styropianu i wetny mineralnej)

5.8.2.1 Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda "ramki i plackéw"), stosowana w przypadku
nierébwnosci podfoza do 10 mm.

Na plyte nalezy nanosic¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podioza (przy wigkszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy - zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi si¢ jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.8.2.2 Metoda grzebieniowa



Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wyigcznie na rownych podtozach. Zaprawe kiejaca
nalezy naktadac¢ na catg powierzchnig ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x
10mm).

5.8.3 Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy

na scianie poprowadzi€ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podioze odpowiednio przygotowac
(patrz pkt 5.1.). Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci przyklejanych piyt.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawg klejgca przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;
listwie cokotowej. Ptyty nalezy ukfada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke" (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania osciezy otwordw.

Piyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajgcych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu piyty, a przed
przyklejeniem kolejnej plyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$é min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczaine jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przycigcia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdiuz prowadnicy.

5.8.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach, Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowac szczegoing ostroznos¢ i stosowac sig do zalecen producentow wetny.

5.9 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych

5.9.1 Informacje ogdine

- rodzaj fgcznikow zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineraine; -
wytgcznie z trzpieniem stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z weiny lamelowej nalezy stosowagé {gczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozkiadajgcymi naprezenia



- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukiadzie komor
powietrznych nalezy zachowac szczego6ing ostroznosé przy doborze tacznikéw i stosowaé taczniki
przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

- taczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

- glebokos¢ zakotwienia zalezna od podioza i zgodno z dopuszczeniem dla danego {gcznika oraz
dokumentacjg techniczna.

5.9.2 Wymagana diugos¢ fgcznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy
traktowac jako nienosne podioze, diatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tacznikéw liczy sie od
poziomu wiasciwej, nosnej sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej diugos¢ strefy rozprezne;.

Potrzebna dtugosc facznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych
sktadnikéw:

- minimalna gieboko$¢ osadzenia dla danego typu materiatu $ciany,

- taczna grubosé starych warstw (np. stary tynk),

- grubosc¢ warstwy kieju,

- grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego.

Minimalna gigbokos¢ osadzenia — zgodnie z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym.
5.9.3 Wymagana ilos¢ i rozktad {gcznikow

Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od
wysokosci i miejsca wbudowania fgcznika. llos¢€ tgcznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. "strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie
ilosci facznikow. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

llos¢ i rozktad tacznikéw — zgodnie z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym.

5.9.4 Montaz tgcznikéw mechanicznych

tgczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w
$cianie, po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku
tgcznikow wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtowka tacznika powinna byé
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawaé max. 1
mm ponad plaszczyzne piyt).

Zaleca sig uzycie tzw. ,termodybli” — fgcznikéw zapobiegajgcych powstawaniu na gotowej elewacii
efektu ,biedronki” poprzez zastosowanie korka styropianowego — o ile producent systemu docieplenia
dopuszcza takie rozwigzanie i jest ono zgodne z dokumentami odniesienia dla danego systemu.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia plyt i stosowanie wytgcznie gcznikow
mechanicznych - przykiejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podioza.

5.10 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowe;j
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
splywajacymi.



Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatow o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczeiniajgcych w sposob podany w zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez
producenta systemu.

5.11 Ociepienie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowg

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W
strefach tych wolno stosowac tylko i wylgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe
komponenty.

Do ocieplania fundamentow lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze
wigkszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku zas uzycia piyt z
polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktore majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem

nawierzchniowym, nalezy stosowac wytgcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem
XPS-R.

5.12 Obrébka szczegbinych miejsc elewaciji

Szczegolne miejsca elewacii nalezy obrobi¢ w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach
rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

5.12.1 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

5.12.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub
naroznego

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rownomierng pionowg
lub poziomg szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat
ociepleniowy na szerokoséci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢
zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i taSme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gory. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.
W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkngé¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

5.12.1.2 Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposo6b niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytacznie, je$li taki
sposob zostat podany w dokumentaciji projektowej lub dopuszczony przez projektanta na etapie
wykonywania robot.

5.12.2 Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg
zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie o$ciezy otworéw
okiennych. Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$é niz izolacja uktadana
na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokos$ci oscieznicy, lecz nie powinna byé mniejsza niz 2 cm).
Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokoét okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw
okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacii tej strefy z materiatéw o nizszym wspéiczynniku
przewodzenia ciepta.



5.12.3 Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu. Z reguty sa to katowniki:

- ze stali szlachetne),

- ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,

-z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych plyt
termoizolacyjnych),

- z tzw. siatki pancernej.

5.13 Wykonanie warstwy zbrojonej
5.13.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprgzeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i
drzwi, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wiékna szklanego,
0 wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.13.2 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuije sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne nakiada sie zaprawe lub mase klejaca i
rozprowadza sig jg rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. "zebatg" o wielkosci zebéw 10-12
mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki
zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Warstwa ta z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubos¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zakiad o szerokosci kilku cm (dokfadng szeroko$é zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na
naciecie nakfada sig dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy.

5.14 Wyprawa zewnetrzna

5.14.1 Podktad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu
tynkarskiego.

5.14.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych- w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym
sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem
wigzacym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym skiadnikiem
wigzacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej podstawowym
skiadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.



Wyprawy tynkarskie moga posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta. Struktura i faktura wyprawy tynkarskiej musi $cisle odpowiada¢ podanej w projekcie.

Malowanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Do
malowania tynkéw mineralnych nalezy uzyc¢ farb fasadowych rekomendowanych i dopuszczonych
przez producenta systemu. W wyniku malowania tynku minerainego farbg zmniejsza sie znaczaco
chtonnos¢ wilgoci przez tynk minerainy oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw minerainych do
zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg malarska ma przede wszystkim zabezpieczyé
powierzchnig tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i
srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ $cisle zgodna z dokumentacjg techniczna.

6.0. Kontrola jakosci roboét

Przedmiotem kontroli jakosci robét bedzie termomodernizacja budynkéw istniejacych zespolonymi
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi
wykonywanymi metoda bezspoinowa (zwang dalej BSO) wraz z robotami towarzyszacymi oraz
wymiang stolarki oraz remontem balustrad balkonowych.

6.1. Kontrola dostarczanych na budowe sktadnikéw.

Technologia BSO realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawéw wyrobow,
zaprojektowanych przez autora systemu ocieplenia — systemodawce. Zestawy te moga by¢
produkowane przez systemodawce lub jego dostawcow. Dla danego systemu BSO jako wyrobu
budowlanego dokumentem odniesienia moze by¢:

- Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu 0 ETAG 004

- Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO sg odpowiednio:
- Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE
- Krajowa deklaracja lub certyfikat zgodnosci z AT i oznaczenie zestawu znakiem budowlanym B.

Podstawowymi elementami skiadowymi BSO, ktore podiegaé bedg kontroli sa;

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania piyt termoizolacyjnych,

- plyty termoizolacyjne (rodzaj, grubo$¢, wspoiczynnik przewodzenia cieptg 1),

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoziolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojgca,

- Srodek gruntujacy tworzagcy powtoke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace — listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie réwniez prawidtowos$é oznakowania
poszczegoéinych materiatéow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, dokonane bedzie sprawdzenie zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

6.2 Kontrola migdzyoperacyjna

Kontrola migdzyoperacyjna obejmowaé bedzie prawidtowosé:

- przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie - w
zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia fgcznikéw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania (ewentualnego) gruntowania,



* wykonania obrébek blacharskich, zamocowania profili,
» wykonania wyprawy tynkarskiej,
» wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw - w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
ukfadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikéw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej no$nosci, w szczegoinosci zbudowanych
z materiatow szczelinowych wykonana zostanie proba wyrywania tgcznikow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie kiejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacii
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.)
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny byé zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na
systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac sie bedzie jak tynki
kategorii Ill. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej (tata diugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji -10mm. Dopuszczaine odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciaggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypukfosci i wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ponadto
sprawdzona bedzie kolorystyka elewacji co do zgodnosci z dokumentacjg techniczng — w tym
wiernos¢ odtworzenia elementéw charakterystycznych.

Ocena wygliadu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ sig jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wkigstosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odlegto$ci> 3 m. Nie bedzie przeprowadzac sig oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwiaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.

Ponadto kontroli jako$ci poddane zostang wszystkie pozostate prace wymienione w PW.



7.0. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét dla powierzchni docieplanych, obrébek blacharskich, powierzchni
tynkowanych, powierzchni izolowanych, powierzchni malowanych, stolarki okiennej z pcv, obrébek
blacharskich jest m2, dia rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej jest mb.

lloS¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robét

Odbiorowi podlega wykonanie ocieplenia budynku, wykonanie powtok malarskich, wykonanie i
montaz stolarki okiennej, drzwiowej i klap dymowych, wykonanie i montaz obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych, malowanie balustrad balkonowych itp.

Odbioru dokonuje na wniosek wykonawcy inspektor nadzoru wyznaczony przez inwestora przy
wspotudziale wykonawcy.

9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuje:

Robocizne,

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zakfadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

Prawo budowlane ze wszystkimi zmianami wniesionymi do czasu realizacji robét oraz Polskie

Normy obowiazujace w czasie wykonywania robét objetych umowa.



