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Dla zadania — nazwa inwestycji: —roboty dekarskie
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ul .Nawigacyjna 5
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Wymagania ogolne

W niniejszym opracowaniu omdwiono wymagania ogélne
1 szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z remontem dachu

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udziclenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Domoéw Miejskich ,,ADM"
Sp. z 0.0. ul, J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:.

Budynek micszkalny

Catosc prac polega na remoncie dachu
Lokalizacja: ul. Nawigacyjna 5
Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowad w powigzaniu
Z niZzej wymienionymi szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbidrkowe

Roboty ciesielskie

Roboty dekarsko-blacharskie

Okreélenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot speeylikacji technicznej,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) (ST) sa, wymagania



dotyczace wykonania i odbioru robét ogoinobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznc;.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogdlnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

54 stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek mieszkalny ,wielorodzinny, wzniesiony z cegly, dach plaski ,konstrukcji drewnianej
kryty papa

Budynek jednokondygnacyjny — na czeéci objetej zadaniem

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanic remontu dachu papowego

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasic wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecer i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowic samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik

budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera,

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawcea
powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w



zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwick czasic zaniedba utrzymanie realizowanego obicktu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie InZyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InZynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza miecé
swobodny dostgp do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac sig przy pomocy zurawika lub
wciggarki , natomiast przemieszczanie pracownikdéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotdw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpicczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych weziow sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzgdzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi
zostaé kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody 1 energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projeklowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspaélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, kiére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przctargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty doslarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢



traktowane, pod wzglgdem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysé jakichkolwiek nigscistosci , bledéw lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. [nzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub vzupetnienia.

1.1, Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkic ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposdb sa zwiazane z realizacja robot lub moga wptywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natraficnia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartoS¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez Le instylucjc
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat sig z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglgdnit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien podjac¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasic realizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj uzytkujaca lub bgdaca wlasciciclem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie Srodki zabezpicczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robo.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.



2.1.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpicczenia robdt w okresie trwania budowy lub robdt
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istnigjacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze byé skicrowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze byé wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatla
oslrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokicrunkowego, wahadiowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilog¢ 0sdb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
éwietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpicczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczeastwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach nigbezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w ¢enie ofertowej.

Materiaty:
Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrédiach
materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢ kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrodlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materiatéw micjscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemyslowo
na podstawie wezeénie) wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.,



2.2.

2.3,

Zrédta materialow miegjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodet bgdg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilodci i typow sprzg¢tu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrodia nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekej¢ materiatu z danej czgsei Zrédla oraz moze odrzucié czesé zrodia jako nie
nadajgca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobegdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji zrédla materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacjg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego Zrédet speiniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo§¢ materiatéw, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacjg zrodta materiatow,
wiaczajac w to przygotowanie zrddla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone bgda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrddla,

Zaaprobowanie Zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcee do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istnicja danych z eksploatacji zrodla w przeszlosei,
ktore wykaza Ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego Zrodla zostanie zabronione, W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji

odrzuconego zrédta materiatow i z zapewnieniem nowego Zrddia materialow o wlasciwej
jakoscl.

Kontrola materialdow,

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegaé inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukciji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawee, z zastosowaniem urzadzeni
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanic materiatow.

Materiaty powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed, wlaczeniem do robdt.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekejg materiatow,
Skladowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez



2.4

3.1

3.2.

Wykonawceg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢é
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagat jako$ciowych robét zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robot. Wykonawea powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawceg od odpowiednich wladz, nic zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdoéw. Wykonawea nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robdt.
Ogblne zasady wykonywania robéi.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzynicra
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robét,

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Treé¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonaweg,

2. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikaci.

Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynicrskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazana



kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wigczajac wszelkie
uwarunkowania sformuiowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosé materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobicrania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony
przez Inzynicra. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bgdzie przckazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wynik
badan, [nzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
nsunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakie$ nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢é zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranic prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowac moze
odpowiednia procedurg zagraniczng, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzié¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5, Raporty z badan.



Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw 1robot, wiaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe] poszczegdlnych robét,

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreélenia przydatnosci materiatoéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkdw
kontraktu,

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez Inzynicra badan materiatéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawea i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, bgda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisdéw i dokumeniéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty. ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - ni¢ obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoinczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcey,

- zgloszenie zakoficzenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.



5.1.

5.2.

3.3,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny 1 opisem robot

iloscia przedmiarowg rob6t

data obmiaru

Ksigga obmiaru robdt jest prowadzona przez Wykonawce | musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego Zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonaweze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organdw.

Obmiar robot.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. llosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyezy to réwniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.



6.1.

6.2.

6.3.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnoséci InZyniera.

W przypadku robot nadajacych sig do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbiér robdt,
Ogdlne zasady odbioru robdt

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosé i ilosé robét na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wediug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokenuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie poézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST,

Decyzja odbioru, ocena jakoécei oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Qdbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonficzone roboty).
Calkowite

zakonczenie robdt na obickeie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwicrdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badar i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzynicra gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazad



6.4.

Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoniczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidfowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawee i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania calego obicktu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnodci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbior kencowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pi$miec o tym fakcie Inzyniera,

Odbi6r koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.



6.5.  Odbidr pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamdwicnia. Ceng
ryczaltowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawecg ilosci i rodzaje robdt konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robdt
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robél oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi {sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wchodza : ptace kierownictwa zakladu , pracownikow nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , uslugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i cksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwiazanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robdl pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkdw |, ktore moga
wystapic¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczahowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyZej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szczegétowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowcgo zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogdlnobudowlanc i clektryczne

ROBOTY DEKARSKIE - krycie dachu papa termozgrzewalna
SST CPV 45261210-9
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie
poliestrowej o gramaturze nie mniej niz 200 g/m
- papa asfaltowa
- blacha ocynkowana nie mniej niz gr. 0,55 mm



Krycie

Roboty pokryweze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C

Robét pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$é pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

Krycie dachu papa termozgrzewalna .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okolo 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastgpnie rozwinigta z rolki i utozona na plaskim podlozu dla
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w trakcie
przyklejania-Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz
ptynny propan -butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaly podloze i wstege papy od
strony przekiadki adhezyjnej (po jej usunieciu)

- plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomiemny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic¢

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanic ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomient
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia

- palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 em od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powtoke
asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i
powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa)

Poszczegolne arkusze laczy si¢ ze sobg na zaktad: poprzeczny (8 cm) lub podtuzny (10 cm).
Styki podluzne

sasiadujacych ze sobg arkuszy nalezy, dla bezpieczenistwa i zapewnienia szczelnosei
pokrycia, przesunaé

wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.

Wrykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem :

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy
dokonywac przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Obrobki naczotkow i gzymséw wykonad z arkuszy blachy diugosci elementu
prostoliniowego, faczy¢ ze sobg na rabek lezacy.

Obrobki zamocowaé przy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm na-
przemiennie (raz przy krawgdzi zewngtrznej , raz przy krawedzi wewnetrznej ). Nalezy
zastosowat kolki g 6 mm 2 szerokim kolnierzem i uszczelka. Obrébki nalezy wykonaé w taki
sposdb, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaty kapinos.



Od strony muru nalezy wykona¢ wygigcie blachy w gore na min 2 cm . Obrébki mocowac do
$ciany za pomocg kotkow wbijanych @6 mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki
zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Montaz rynien dachowych

Rynny 150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Rynny powinny by¢ laczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. i zlutowane

Rynny powinny byé mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewngtrzny.
Polaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajace szczelnos¢ polaczenia
Rury spustowe 120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

Rynny prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku naroznikéw budynku, dzieki czemu woda
nie wylewa si¢ za krawedzie, tylko ptynie w kierunku rur spustowych;

nalezy zwréci¢ uwage by spadek nie byt za duzy - wéwczas w przypadku deszczéw
nawalnych rury spustowe zagrozone sg uderzeniem hydraulicznym.

Rura spustowa powinna mie¢ jednakows rednice na catej dlugosei - érednica ta zalezy od
odwadniane) powierzchni — w tym przypadku 12 ecm o przekroju okragtym.

Nalezy wlaczy¢ ja do kanalizacji deszczowe] albo zapewni¢ wyprowadzenie wody poza
budynek. Rury spustowe powinny biec pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczegdlnie w dolnej
cze¢sci), by woda nie sptywata po $cianie budynku, a byta od niego odprowadzona. Polaczenia
migdzy rurami powinny by¢ szczelne i dodatkowo wzmocnione.

Odptywy

W zaleznodci od potrzeby wykonac odptywy przelotowe (sztucery) oraz odptywy koncowe (
na naroznikach pomieszczen).

Narozniki do rynien

zastosowac na polaczeniu rynien w naroznikach budynku.

Eaczniki do rur spustowych
kolana, tréjniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne , zastosowac wg. potrzeby.

Pasy nadrynnowe i podrynnowe — wykonaé z blachy uformowanej w ksztalcie litery "L",
dolng krawg¢dz uformowaé w ksztalt kapinosa .Stosowaé blache stalowa ocynkowana grubosei

0,55-mm. Zaréwno elementy mocujace jak 1 obrébki, muszg by¢ wykonane z tego samego
materiatu,

Do montazu obrobek stosowacd:
gwozdzie z podktadka lub bez , blachowkrety ,zabki .

Roboty ciesielskie
Wymiana cz¢sci deskowania dachu
Deski gr 32mm

Przepisy zwiazane

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

3. Rozdziat 9 - Konstrukgje i elementy murowe.

4, Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.



Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowiazujace instrukcje techniczne producenta
zastosowanych materiatow).

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskic (PN) i branzowe (BN),
w tlym w szczegoblnosci:

PN-88/B-03004 Kominy murowane 1 zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych



