Zatacznik nr 7 do SIWZ
Wzoér umowy
na roboty budowlane

zawarta w dniu .....cccevviiiiniiiiieeiee - pomiedzy :

Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM" Spdtke z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie
przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zakladowym 59.478.00 zt, w imieniu ktérej dziataja:
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zwanym/g w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy =z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty
wytonionej w postepowaniu nr 128/P/2016 -na zadanie nr ...... , prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(* zapis §1 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz ofercie wykonawcy z2 dnia c.o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeecnennne,

* ZADANIE 1 - rozbidrka budynku oficyny przy ul. Ugory 43 w Bydgoszczy (dziatka nr 106/6, obreb 495) zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze
ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w
ewidencji gruntow i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE 2 - rozbidrka budynku oficyny mieszkalnej (oficyna 3) przy ul. Gdanskiej 130 w Bydgoszczy (dziatka
nr 66/2, obreb 125), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej wraz ze ztozeniem w imieniu Zamawiajagcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE 3 - rozbidrka budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z elementami towarzyszacymi jak resztki
fundamentdw, piwnicy, murkéw ogniowych i studzienek instalacyjnych, zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul.
Rybaki 5 w Bydgoszczy (dziatka 280/9, 280/7, 337/5, 337/6, obreb 343), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze ziozeniem w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i
budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE 4 - rozbidrka budynku uzytkowego przy ul. Plac Weyssenhoffa 3 w Bydgoszczy (dziatka nr 101/2,
obreb 169), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej wraz ze ziozeniem w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE 5 - rozbiorka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Wyszogrodzkiej 5 w Bydgoszczy
(dziatka nr 161, obreb 341), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wykonanie dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej wraz ze ztozeniem w imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkéw (wraz z wykonang mapka).



2. Szczegbtowy zakres zamowienia obejmuje (dotyczy wszystkich zadan) :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wydanymi
decyzjami pozwolenia na wykonanie prac rozbiorkowych.

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na
czas niezbedny do bezpiecznej rozbiorki budynku, poniesienie optaty za zajecie pasa drogowego (w
przypadku wystgpienia takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach;

4) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdéw i budynkéw wraz
z zalaczong do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz opracowanej przez
niego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — zatgcznik nr ... do SIWZ

- decyzja pozwolenie na rozbidrke — nr 695/2016 z dnia 25.07.2016r — zatagcznik nr ...... do SIWZ
- projekt budowlany rozbiérki — zatgcznik nr ...... do SIwWz

4. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla
dokumentacja, o ktérej mowa w ust.3. W przypadku rozbiezno$ci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiardw a dokumentacjg projektowg wigzace sg zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiary robot
przekazane przez Zamawiajgcego (zatacznik nr 9 do SIWZ) majg wytacznie pomocniczy charakter i
nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na
podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej.

5. Tlosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach robot przekazanych przez Zamawiajgcego
(zatacznik nr 9 do SIWZ) majg z zatozenia charakter wylgcznie orientacyjny, za$ Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektows,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, wydanymi decyzjami pozwolenia na rozbidrke oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych
przepisow do zrealizowania  przedmiotu zamdwienia. Ponadto Wykonawca winien we wilasnym zakresie
zabezpieczyé zasilanie placu budowy.

6. Ani_ujawnienie sie w toku realizacji robdt roznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze a

koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, ktdre nastepnie okazg sie konieczne do wykonania, nie moze stanowi¢ podstawy

dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy
ich wykonania.

7. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wilasne
wynagrodzenie ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

8. Wszystkie dokumenty (w tym SIWZ i jej zataczniki, oferta Wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej
umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamodwienia i jej
zatgcznikami, i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1) Termin wykonania robot rozbidrkowych i pozostatych rob6t budowlanych: ..... dni od daty zawarcia
umowy tj. do dni@ ......cocoieeiiiie e



2) Termin opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku wraz z ta
dokumentacjg powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntdw i budynkéw: 30 dni
od daty wykonania robot.

§3

Przekazanie terenu rozbiorki

1. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy powiadomi PINB o zamiarze
rozpoczecia robét.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy ,teren rozbiérki” po dokonaniu zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust.1. w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Formalne przekazanie odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM (po stronie zamawiajgcego),
wykonawcy oraz kierownika robdt (po stronie wykonawcy). Niestawiennictwo kierownika robét (ze strony
Wykonawcy) stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze nie przekazac

Leren rozbiorki” Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac,
zamiaru przeprowadzenia prac polegajgcych na usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robdt zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie
zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji robdt. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac
miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi
Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drdg dojazdowych i montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajgcy wyznacza:
Q) Pr crererrerrr tel
2. Inspektor nadzoru ,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontow i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczyc¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.
4. Zamawiajacy os$wiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamdwienia
zobowigzany jest po zakonczeniu robot rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i
podpisanego wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntdw i budynkow, ktdry geodeta dziatajacy na
zlecenie Wykonawcy zobowigzany jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza
do MPG.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra pemic bedzie
funkcje kierownika robdt, o ktdrej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynalezno$ci do wiasciwej izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest upowazniona do odbierania
zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

8§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej,
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290) ),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U. 2011.237.1419),



3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.
2004.71.649 ) i pdzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym
wystepowaniu gatunkéw chronionych o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania
do sytuacji w, ktorych ging, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte
do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z p6zn. zm. ) wraz z aktami
wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 - powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentaciji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym
dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw oséb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancdéw nieruchomosci Fordonska 165a, Fordonska 163
oraz osob trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu do ww. nieruchomosci oraz korzystania z kanalizacji,
gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ,
roboty budowlane prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez  ww. czynniki,
a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja
pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng
pieczatkg wlasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i
zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.



8§87

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
nie mniejszg niz 100.000 zt, w tym z tytutu szkdéd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.l musi obowigzywaC przez caly okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi
przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
wgladu wraz z dowodem optacenia skladek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienia sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcoéw)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robdt.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw - uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy.

*3. Wykonawca wykona zakres robdt: ...........cccccceeeeen. przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy, jak za dzialania wlasne. Zastosowanie znajduje regulacja
art. 647 § 2 k.c.

*4, Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie
art.26 ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcg zamoéwienia za szkode Zamawiajgcego, powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

8§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
a)  niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgacego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 _dni
od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej
mowa w ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.




8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami _niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow
oraz po$wiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak
zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy
z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaplata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia
na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust.l, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamdwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy jest wynagrodzenie
ryczattowe, w ktorym uwzgledniono réwniez koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego,
uzyskania decyzji pozwolenia na zajecie pasa drogowego, optate za zajecie pasa drogowego a takze
pozostate koszty zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia, w tym koszty sporzadzenia dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacjg do MPG oraz zapewnienia nadzoru
ornitologicznego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wyraza sie kwotg brutto ..............
(stownie brutto : ... ———————— )

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci umdéwionego $wiadczenia .

4. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz
termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony
jest wstrzymaé sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie
istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne
oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja
Swiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z
fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego
wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie
przedtozyt dowodow ich zaptaty, ktorych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonad bezposrednio
stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.4.

§12,
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;
2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;
3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych;
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.



2. Zgodnle z art.29 ust.3a ustawy zamaW|a]gcy wymaga zatrudnlenla przez wykonawcg Iub podwykonawcg na

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pbzn. zm.) :

a) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktdre mogq by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

b) kazdorazowo na zadanie zamawiajgcego, we wskazanym przez zamawiajgcego terminie — nie krétszym jednak
niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie lub wyciggi uméw o prace zawartych
przez wykonawce z pracownikami wykonujgcymi roboty, o ktérych mowa w punkcie a) powyzej, ewentualnie inny
dowdd potwierdzajacy ich zatrudnienie na podstawie umowy prace.

c) naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
2, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutlu zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady,
w wysokosci  0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbior koncowy robot

1. Strony postanawiaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej umowy, przez ktorg rozumie sie wykonanie catosci robot budowlanych
(rozbidrkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) oraz przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach wraz z potwierdzeniem ztozenia w MPG
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdéw i budynkdéw. Procedura odbioru odbywa sie w
obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego oraz wykonawcy i kierownika robot po stronie
Wykonawcy.



2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego
wykonania robot,
h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym
jezeli w protokole odbioru koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej
do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie
bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w_ dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczeg6towe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 3 sztuk.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosSci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robot,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,
rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.



§ 15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow
nalezy do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie w terminie okreslonym
w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. _Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwlocznie — jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie
przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia na-
leznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na
dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie
Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie
okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robodt
w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH
PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw
zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie
odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania swiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktoéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita
wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos$¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powofac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w
formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisdw;



3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:
intensywnych opaddéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powofaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich
zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie
zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamédwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentagji
uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji
robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego
na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkfadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez ~ Zamawiajagcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci
podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej
wymienionych przyczyn (przeszkdéd) okreSlony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:

a) dokonac zmiany podwykonawcy

b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreslonymi w
SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci
nie ponosi oraz niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstagpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli
to nie bedzie mozZliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej
w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztdw zakupu
materiatow na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie
jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu
odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcéw,
2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,

3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcéw,

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcéw,
5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

8§20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do



rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w
Bydgoszczy.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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