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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji:

Roboty: roboty 1zolacyjne
Adres inwestycji: Modrzewiowa 23 — Bydgoszecz

Branze: Ogélnobudowlana

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowal:

V.Purzynska



1. Wymapania ogdlne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne i szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét -
roboty instalacyjne

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie: )
Administracji Doméw Miejskich , ADM” Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

1.2 Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Budynek niemieszkalny, dwukondygnacyjny,
Obiekt wyposazony jest w instalacje: wodociagowsa Jkanalizacyjng i elektryczng ,c.o.

1.3Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

1.4Wykaz robét:
Roboty przygotowawcze
Roboty izolacyjne

1.5 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi przepisami podanymi w normach PN i

wymogach prawa budowlanego.

UZyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - Wwymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa Powiatowego zeszyt, 2 ponumerowanymi
stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem,
Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na bndowie samodzielnej
funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera ZesZyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,

szkicéw i1 ew. dodatkowych zakgeznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych ocena jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacija

Projektows! Specyfikacjami, zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i




wymiary obiektu bgdacego przedmiotermn Robat.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania,

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obicktu w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szezegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac sig bgdzie na czynnym obickcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny dostgp do gtéwnego wejscia
dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie dzialki.

Transport materialow budowlanych musi odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub weiagarki , natomiast przemieszczanie
pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-
osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w
swojg) ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementdw z
wysokosci oraz wykonac ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiérki. W trakeie realizacji zadania
Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosc korzystania przez pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania sie
korzystania z samtariatéw w budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczaé¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujgcych si¢ w budynku. Koniccznosé okresowego wylgezenia cz¢sci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona
Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zalozy i
usuni¢ po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepta. Rozliczenie za zuzyte media nastapi po zakonczeniu prac.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s3 na podstawie obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzynicra . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacie
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i elementéw realizowanego
obiektu powinny by< jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi
okreslonego przedzialu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzgl¢dnienia przypadkowych, malych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzglgdow praktycznych. Jezeli okreslona zostala warto$é minimalna lub
wartos¢ maksymalna albo obie te wartosei, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub
clementoéw robét znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartodei granicznych. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nic bgdg w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jako$é robét, to takie materialy i roboty
bgda odrzucone 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sa
istotnymi elementami umowy - jakickolwick wymaganie wystepuje w jednym z tych dokument6w jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé traktowane, pod wzgledem
waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysé jakichkolwiek
niescistosci , bleddw lub brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawea wykryje takic bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym InZyniera. Insynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukeje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sq zwiazane z realizacja robét lub mogg wplywaé na sposdb.
przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publiczngj oraz prywatnej. W
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoéé archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera oraz wladze wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wilasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obshugujace urzgdzenia podziemne i nadziemne
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie tereny budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robdt.

Zakiada sig. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujge swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie mstalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacyi robdt,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiedniy instytucje uzytkujaca lub bedgea wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspolpracowat w usunigeiu powstatej awarii 2 odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzagdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawey:.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawcea powinien zapewnié spelnienie nastepujacych warunkéw:

miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym:;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia
powstania pozaru;

Praca sprzet budowlanego uzywanego podezas realizacji robét nie moze powodowaé zniszezen w srodowisku naturalnym
poza terenem prowadzonych robét,

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budows.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg

drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét

prowadzone sg roboty az do zakoficzenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze byé skierowany zaakceptowana trasg objazdows lub dla zapewnienia ruchu moze by¢ wykorzystana
czgs¢ jezdni, na ktérej nie bgda prowadzone roboty. W ¢zasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mehu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania mchu Jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiednia ilogé oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja $wietlna

do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i

przyJmuje si¢. ze jest wlgczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznogci 1 w dzien, i w nocy zapdr i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek



zadbac aby personel ni¢ wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich Wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkic urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypctnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materialy:
2. Zrodla zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe.

2.1. Wszystkie materialy powinny byé pobrane przez Wykonawcg ze zrodet przez nicgo wybranych. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié
kontrole materiatéw przed rozpoczgciom robét.

2.1.2. Materialy moga byé pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédia sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosei,
Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrzenia w materialy.

2.2, Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do budowy.
Wykonawca nic moze eksploatowaé zrédla materialéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodla
zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrédel materiatéw miejscowych,
poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzeddw,
Zrédta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajgcego. Generalnie, materiaty z tych zrédet
bgda akceptowane, z tym ze Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typOw sprzgtu oraz
technologii robét gwarantujgeych wyprodukowanic materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
specyfikacjach. Biorge pod uwagg fakt, 2 na podstawie prébek pobranych ze sroédfa nie mozna dokladnie okreslic
granic zalegania materiahu i ze moga wystapié normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekeje
materialu z danej cz¢sci zrédla oraz moze odrzucié czgs¢ zrédla jako nie nadajgcea, sie do eksploatacji. Wykonawca
zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do
lokalizacji wytwdrni, hald kruszywa i drog dojazdowych, Wykonawea nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje,

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego zrédet spelniaja
wymagania techniczne okre$lone w specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilogé materialéw, ilo$¢ i typ sprzetu
oraz technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrédia materiatéw, wlgczajae w to przygotowanie
zrodla, badania, eksploatacig, ochrong przed erozjg rekultywacje i transport. Koszty te wigczone beds w oplaty za
inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zroda.

Zaaprobowani¢ zrédla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawcee do
InZyniera wiarygodnej dokumentacji, zawicrajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja
danych z cksploatacji zrédta w przeszlosci, ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci Jest dostepny w
danym Zrédle w' wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan zaréwno
przed zaakceptowaniem danego #rédla, jak i w czasie eksploatacii. Jezeli niezalezne badania, wykonane na
zlecenic Inzyniera wykazg ze materialy nie nadaja si¢ do budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodla
zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem
eksploatacji odrzuconego zrédia materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materiatéw o wlasdciwej jakosci.

2.3 Kontrola materialéw,

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podezas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niczadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymicnione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacii, instrukeji i
wytyeznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiabu powinny byé pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoseia jak
okreslono w ST,



2.4 Przechowywanie materialow.

2.5

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do robét,
Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, mogg byé powtornie
badane przed, wlaczeniem do robdt. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje
materialow. Skladowanie materialéw moze sie odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawcg na jego koszt.
Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela.
Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na Jjego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytwdérni powinny byé po zakoficzeniu robaot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, bez
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przcz Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét, Wykonawea powinien dostosowac si¢ do
obowigzujacych ograniczen obeigzen osi pojazdéw podezas transportu materialéw na drogach publicznych poza
granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawcg od odpowiednich wladz, nic
zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktdre moga by¢ spowodowane ruchem
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigZeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w abrebie granic terenu budowy. Wykonawca bgdzie odpowicdzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie
uszkodzone clementy na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robét.

3.1.0gdlne zasady wykonywania robét.
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3.
4.1

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami ninigjszych ST. Kazda robota,
ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za
wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegblowe zasady wykonywania
robot zostaly okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych poszezegélnych rodzajow robét,

Tablice informacyjne i ostrzegaweze,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica
informacyjna bgdzie podawata podstawowe informacje o budowie. Treé¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokoéci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

Kontrola jakosci robét.
. Ogdlne zasady kontroli jakogci robdt.

W czasic wykonania robét Wykonawca powinien prowadzic systematyczne pomiary i badania kontrolne, i
dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi, Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na osadzie
inzynierskim. InZynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnic wystepujace
przy produke;ji i badaniach materiatéw budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosé materialéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia



Jezeli jakie$ nie zostalo okres lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontrolj Jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem, Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Ze wszystkie Jjednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Do czasy opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedure zagraniczng, np. procedurg ASHTO., Inzynier powinien miec zapewniona, mozliwogé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzynicra Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy
nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

wynikami badan jak najszybceiej po ich zakonczeniy, Wyniki badan powinny by¢ przekazywane InZzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece.
0cema zgodnosé materialéw i robét z Wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreélenia przydatnosci materiatéw do robét,

Jezeli przeprowadzona przez InZyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to InZynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo moze

specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez InZyniera nie bgda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonaweg warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzynicra badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane z3 niewazne, to calkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigZony Wykonawea i koszty te zostang potrgcone z
biezacych platnosci za okreglone roboty bedace przedmiotem badan,

Niczalezne badania prowadzone Przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,



wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosdci ktérych InZynier nie ma
zastrzezen, bgda optacane w calosci przez Zamawiajgcego,

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobaty techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie
ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktdre spelniaja wymogi ST,

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do robat
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nic obowiazuje.

5.Obmiar robét.
5.1.Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementdw rozliczeniowych
podanych w przedmiarze.

5.2.Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to réwnicz szablondw - tat
wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

5.3.Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnosci InZyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niczaleznie od ich postgpu
obmiar dokonuje sie¢:

- W przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dluzsze; przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych Przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

6.0dbidr rabét.
6.1.0gélne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ 1 ilo§é robdt na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiar6w po wnikliwej ocenie wizvalnej wykonanych rob6t. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego
odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie s3
gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbiory jest protokdt sporzadzony wedtug wzoru okreslonego przez
Zamawiajgcego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.



6.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Polega on na ocenie ilogci i jakodci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakrycin.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbicr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego
¢lementu na koszt Wykenawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST,

Decyzja odbiory, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

6.3.0dbicr ostateczny.

Polega on na ocenie ilogci i Jjako$ci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru

oOstatecznego moze by tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoniczone roboty). Catkowite
zakonczenie robét na obiekeic oraz Jjego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byd

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie

do Inzyniera gotowosé obiektu do odbiory ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazad
Zamawiajacemu. Po zgloszenin zakoficzenia rob6t Wykonawea przekazuje Inzynierowi

kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt oraz

sprawdzeniu kompletnogci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbicrajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robét jest protokél odbioru
ostateczmego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

dokumentacje proj ektowa z naniesionymi Ziianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwkaszeza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materjatéw,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty Wwymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru, ze
jakos¢ wykonania calego obiektu lub Jjego elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy
przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbiony.
Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na whasny koszt. Odbisr
ostateczny dokumentowany jest protokolem odbiory ostatecznego,

6.4.0dbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniy do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowose do odbiory koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koticowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.



Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosel
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbior6éw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, Ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpicczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnicjszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene ryczattows ustalono
poprzez przyjgte przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonaweg ilogci i rodzaje robét
konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Cena ryczaltowa bedgea sumg iloczynu cen Jjednostkowych i
1losci robdt obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng obejmujacymi
wszystkie koszty wykonania robdt oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:

-robocizng

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosc pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem ,
montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad ktérych wehodzg : place kierownictwa zakladu
» pracownikéw nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczace bhp | ushugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia ,
koszty zarzadu przedsi¢biorstwa wykonawey, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
cwentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwigzanego z tym widrnego organizowania miejsc pracy , koszty
wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do
zrealizowania przedmiotu umowy. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu
wydatkdw , ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyzZej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i

odebranych robét okreslonych szczegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie

procentowego zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robédt

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robot objetych SST

Wykonanie robot

Z uwagi na to , ze realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie na czynnym obiekcic roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé
z pelnym zabezpieczeniem okien i drzwi przed przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu..

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Prace przygotowawcze,

Przed przystapieniem do robét nalezy przygotowad materialy oraz sprzgt 1 narzgdzia,

Do prac przygotowawczych nalezy réwniez podlaczenie agregatu do tablicy administracyjnej energetycznej
obowigzkéw wykonawcy nalezy sprawdzenie jako$ci materialéw przewidzianych do

wbudowania.




Wykonac wykop pod prowadzenie prac izolacyjnych z zabezpieczeniem dojscia do wykopu o0séb niepozadanych,
umieszczenie tablicy ostrzegawczej,

Wykonanie izolacji muréw
Przed przystapieniem do prac podloze nalezy starannie oczysci¢ , zmy¢ i usunaé wszystkie luzne czesci oslabiajace nosnosé
podioza . Nastgpnic na suche i czyste podioze nanies¢ preparat w postaci emulsji Eurolan 3K shuzacy do zagruntowania
podloza ,jednolity i réwnomierng powloka wypelniajaca wszystkie nieréwnosci i szezeliny. Na tak przygotowany mur naniesé
mas¢ uszczelniajgeg Superflex-10. Wykona¢ izolacj¢ poziomych szczelin dylatacyjnych tasma. Po wykonaniu robot

izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zaggszezajac warstwami gr. 15 cm . Roboty prowadzié odcinkami zaleznie
od rodzaju i stanu gruntu.

Wykonanie tynku
Wykonanie obrzutki-nanosié¢ na wyschniete,stabilne podtoze jako petnokryjaca.
Tynk naklada¢ po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki.
Tynk drobnoziarnisty Deitermann FP naklada¢ nalezy na matowo wilgotne podloze. Po ok. 15 minutach naniesiona warstwe
tynku nalezy przetrzec i wygladzi¢ wilgotna, paca. Wystgpujace smugi (jezeli wystapia) mozna usunaé, po krétkim czasie, za
pomocy lekko wilgotnej pacy z pianki o drobnych porach. W czasie obrobki nalezy przestrzegaé ogélnie przyjetych zasad
techniki tynkarskiej. Tynku drobnoziarnistego Deitermann FP nie nalezy naklada¢ w czasie mrozu, silnego nasltonecznienia
lub porywoéw wiatru (przeciggéw powietrza).



