
Jednostka 
projektowa: 

Biuro Projektowe M&M Projekt Maciej Majkowski   
ul. Lubichowska 14, 83-200 Starogard Gdański 
NIP 592-195-86-40,  tel. 663369100,  
e-mail: maciejmajkowski@o2.pl 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

Temat: Rozbiórka budynków gospodarczych usytuowanych na 
nieruchomości przy ul. Gołębiej 59 w Bydgoszczy 
 

Adres 

inwestycji: 

Bydgoszcz, ul. Gołębia 59, działka nr 53/3, obręb 87 
 

Inwestor: 

 

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp z o.o.  
Ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

 

Autor  mgr inż. Maciej Majkowski 
upr. proj. bez ograniczeń nr 
POM/0359/POOK/09 

w specjalności konstr. - bud. 
 

 

Data Lipiec 2016 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

S t r o n a  | 2 
 

Zawartość opracowania 
 
Zawartość opracowania ..............................................................................................................2 
Uprawnienia projektanta ............................................................................................................3 
Zaświadczenie z izby .................................................................................................................5 
Oświadczenie .............................................................................................................................6 
1. Przedmiot opracowania...........................................................................................................7 
2. Określenie celu i zakresu opracowania ..................................................................................7 
3. Usytuowanie i charakterystyka obiektu podlegającego rozbiórce .........................................8 
3.1. Usytuowanie, przeznaczenie i program użytkowy obiektu .................................................8 
3.1.1. Obszar oddziaływania, wpływ rozbiórki na stan tech. i użytk. obiektów sąsiednich…….8 
3.2. Konstrukcja i parametry techniczne obiektu .......................................................................9 
3.3. Ocena stanu technicznego obiektu ....................................................................................10 
3.4. Ochrona konserwatorska……………………………………………………………...…...10 
3.5. Wnioski………………..…………………………………………………………………..10 
3.6. Dokumentacja fotograficzna .............................................................................................11 
4. Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych ..............................................................14 
4.1. Roboty przygotowawcze ...................................................................................................14 
4.2 Rozbiórka urządzeń i instalacji ..........................................................................................14 
4.3. Rozbiórka drzwi ................................................................................................................15 
4.4 Rozbiórka pokrycia dachu wraz z więźbą dachową………………………………………..15 
4.5. Rozbiórka ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz słupków…………………………….15 
4.6. Rozbiórka posadzek, stropu i ścian podpiwniczenia………………..................................16 
4.7. Uporządkowanie placu rozbiórki ......................................................................................16 
4.8. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki .......................................................................16 
4.9. Oddziaływanie na środowisko…..………... .....................................................................17 
5. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia ............................................................17 
6. Warunki ppoż. ……………………………………………………………………………....18 
7. Informacja BiOZ ..................................................................................................................19 
8. Część rysunkowa ..................................................................................................................22 
9. Załączniki formalno-prawne.................................................................................................25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S t r o n a  | 3 
 

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 



 

S t r o n a  | 4 
 

 

 



 

S t r o n a  | 5 
 

ZAŚWIADCZENIE Z IZBY  

 
 

 



 

S t r o n a  | 6 
 

 
 
 

Rozbiórka budynków gospodarczych usytuowanych na 
nieruchomości przy ul. Gołębiej 59 w Bydgoszczy, działka nr 53/3, 
obręb 87 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Projektant oświadcza, że niniejszy projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 
Zespół 

projektowy 
 

Imię i Nazwisko nr uprawnień specjalność 
Podpis 
data 

Projektant 

mgr inż. Maciej 
Majkowski 

 

POM/0359/ 
POOK/09 

Konstrukcyjna bez 
ograniczeń 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, Lipiec 2016 



 

S t r o n a  | 7 
 

 

1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynków gospodarczych usytuowanych na 

nieruchomości przy ulicy Gołębiej 59 w Bydgoszczy. 

Podstawa opracowania 
• Zlecenie zamawiającego 

• Mapa sytuacyjna; 

• Inwentaryzacja własna obiektu wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 

9836:1997 

• Dokumentacja fotograficzna obiektu; 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, 

poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, 

w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 

1347). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628), 

• Uchwała nr IX/80/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” 

w Bydgoszczy.  

2. Określenie celu i zakresu opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych 

budynków gospodarczych usytuowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 59 w 

Bydgoszczy.  

 
 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
-projekt rozbiórki budynków gospodarczych usytuowanych na nieruchomości przy ul. 

Gołębiej 59 w Bydgoszczy. 
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3. Usytuowanie i charakterystyka obiektu podlegającego rozbiórce 

3.1.  Usytuowanie, przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 

Budynki zlokalizowane są przy ulicy Gołębiej 59 w Bydgoszczy. W granicach 
działki 53/3 budynki otaczają inne zabudowania gospodarcze oraz otwarta, 
niezagospodarowana  przestrzeń pokryta roślinnością. Na terenie działki nr 102 w 
niedalekim sąsiedztwie rozbieranych budynków usytuowano ciąg pieszy stanowiący 
dojście do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.   

Budynki parterowe o funkcji gospodarczej, w trakcie wizji lokalnej nie 
stwierdzono podpiwniczenia. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń 
przedstawiono na załączonych rysunkach inwentaryzacji  budynków. Inwentaryzacja 
budowlana obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną otaczającego  budynek 
terenu stanowi integralną częścią niniejszego opracowania.  

W czasie  prowadzenia robót  rozbiórkowych należy zwrócić szczególną 
uwagę na budynek murowany połączony konstrukcyjnie z obiektami przewidzianymi 
do rozbiórki, ciąg pieszy zlokalizowany na działce nr 102 oraz sąsiadujące z terenem 
rozbiórki drzewa i krzewy. Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy 
przewidzieć zabezpieczenie przed uszkodzeniem (np. obudowanie) lub czasowe 
wyłączenie z użytkowania budynku gospodarczego murowanego na działce 53/3 oraz 
ciągu pieszego na działce 102 w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót 
rozbiórkowych. Elementy drzewostanu narażone na uszkodzenie w trakcie 
prowadzenia robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.  

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono istnienia podpiwniczenia budynków, 
jednak z uwagi na znaczny wiek budynków, brak dostępnej dokumentacji budowlanej 
archiwalnej oraz nieznany przebieg remontów i zmian aranżacji obiektów prowadząc 
roboty budowlane związane z jego rozbiórką należy mieć na uwadze możliwość 
odkrycia podpiwniczenia części lub całości budynków. Mając powyższe na uwadze, 
nie należy zarówno obciążać posadzki parteru ciężkimi sprzętami, składowaniem 
materiałów z rozbiórki itd., jak i zaleca się zachować odpowiednią bezpieczną 
odległość ciężkich sprzętów od ścian budynków oraz sąsiedniego budynku 
gospodarczego murowanego uwzględniającą możliwość jego podpiwniczenia (tj. jak 
dla wykopów otwartych przy zastanej głębokości podpiwniczenia – istniejące ściany 
grożą utratą stateczności w skutek obciążenia naziomu ciężarem sprzętu używanego 
do robót rozbiórkowych i w efekcie niekontrolowanym zawaleniem).     

 

3.1. 1 Obszar oddziaływania, wpływ rozbiórki na stan techniczny oraz 
użytkowanie obiektów sąsiednich  

 
Obszar oddziaływania budynków stanowią działki  53/3 oraz 102 (obręb 87, m. 

Bydgoszcz). 
 W najbliższym otoczeniu budynków przewidzianych do rozbiórki znajdują się: 
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- budynek gospodarczy zlokalizowany na działce nr 53/3, połączony 
konstrukcyjnie z rozbieranymi budynkami, murowany, stan techniczny zadawalający – 
widoczne ubytki i uszkodzenia konstrukcji, 

- ciąg pieszy zlokalizowany na działce nr 102 w odległości ok. 0,5-1m od 
granicy działek 53/3 i 102 (wzdłuż ww. granicy), stan techniczny dobry, 

- ogrodzenie z siatki rozdzielające działki nr 53/3 i 102 , stan techniczny dobry. 
Z uwagi na zagospodarowanie terenu otaczające budynki przewidziane do 

rozbiórki (sąsiedztwo ciągu pieszego, ogrodzenia oraz murowanego budynku 
gospodarczego), założono usunięcie fundamentów budynków tylko do poziomu 0,5 m 
poniżej terenu, natomiast w pasie o szerokości 1,5 m od budynku gospodarczego 
murowanego przewidziano pozostawienie fundamentów celem zachowania jego 
stateczności – usunięcie fundamentów do głębokości 0,5 poniżej terenu oraz 
pozostawienie fundamentów ścian w ww. zakresie nie stwarza zagrożenia dla 
stateczności otaczających obiektów, wykop prowadzić odcinkami o długości 
maksymalnej 1m, zasypując wcześniej wykopany odcinek bezpośrednio po usunięciu 
fragmentu fundamentu. Roboty prowadzić nie naruszając sąsiednich drzew i ich 
korzeni oraz fundamentów otaczających obiektów (budynku gospodarczego, 
ogrodzenia), w przypadku odsłonięcia fundamentu któregokolwiek z obiektów lub 
stwierdzenia ryzyka ich naruszenia głębokość usunięcia fundamentów odpowiednio 
zmniejszyć. Rozbiórkę budynków należy prowadzić bezwzględnie ręcznie lub przy 
użyciu elektronarzędzi ręcznych, zabrania się w prowadzenia robót w sposób 
powodujący powstawanie wibracji mogących stwarzać zagrożenie dla stateczności 
obiektów sąsiednich np. stosowania obudów wykopów wbijanych lub wibrowanych, 
stosowania maszyn z młotem wyburzeniowym, zagęszczania gruntu przy użyciu 
ciężkich płyt wibracyjnych itd.  

Roboty rozbiórkowe ścian sąsiadujących z pobliskimi obiektami prowadzić 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi 
ręcznych, ściany zarówno budynków rozbieranych jak i sąsiadujących przed rozbiórką 
podstemplować w sposób uniemożliwiający niekontrolowane przewrócenie.  

 

3.2.  Konstrukcja i parametry techniczne obiektu  
 

Budynek parterowy, wykonany w technologii konstrukcji drewnianej, 
częściowo przekrycie ścian stanowi blacha trapezowa.  

Dach wielospadowy, wykonany pełnym deskowaniu oparty na belkach 
drewnianych, kryty papą. Konstrukcję wsporczą zadaszenia stanowią drewniane 
ściany oraz słupki. Przegrody wewnętrzne drewniane. Posadzka utwardzona - 
kamienna/ceglana.  

 
Wymiary zewnętrzne obiektu  (maksymalne): 6,15m x 2,90 m, wysokość w 

najwyższym punkcie ok. 2,59  m. 
 Dane liczbowe: - powierzchnia użytkowa:  17,11  [m²] 
               - powierzchnia zabudowy:  17,83  [m²]  
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    - kubatura:      ca. 44,93 [m³]  
 

3.3.  Ocena stanu technicznego obiektu  
 

Budynki gospodarcze, nieużytkowane, noszące widoczne ślady zużycia. 
Widoczne lokalne ubytki oraz wyboczenia konstrukcji drewnianej, papy na dachu oraz 
ścian (uzupełnione materiałami różnego pochodzenia np. blachą trapezową, pleksi lub 
płytami drewnianymi/drewnopochodnymi). 

3.4. Ochrona konserwatorska 
 

Przedmiotowe budynki przewidziane do rozbiórki nie widnieją w gminnej ewidencji 
zabytków ani w rejestrze zabytków. 
Budynki znajdują się w obszarze objętym zgodnie z Uchwałą nr IX/80/11 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” w Bydgoszczy, 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednakże nie znajdują się w 
obszarze ochrony konserwatorskiej „B” ustalonej ww. planem. 
W związku z powyższym nie zachodzi konieczność uzgadniania zamierzenia rozbiórki 
przedmiotowych budynków z właściwym konserwatorem zabytków. 
Wszelkie przedmioty, fragmenty budynków oraz inne znaleziska archeologiczne 
odkryte w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, a w szczególności robót 
ziemnych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu konserwatorowi zabytków, 
przerywając prowadzone roboty w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym. 
 

3.5.  Wnioski  
 

Budynki przewidziano do rozbiórki ze względu na planowaną zmianę 
zagospodarowania terenu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności należycie zabezpieczając wszelkie mogące ulec zniszczeniu 
elementy otaczającego zagospodarowania terenu, mając na uwadze możliwość 
odkrycia podpiwniczenia budynków oraz ich stan techniczny. 
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3.6.  Dokumentacja fotograficzna 
 
                                         
  
 

 
   
  fot. nr 1 Widok ogólny obiektu – budynki drewniane przeznaczone do rozbiórki. 
 
 

 
 
fot. nr 2 Sąsiadujący budynek gospodarczy murowany – przewidziany do pozostawienia. 
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fot. nr 3 Widok granicy działek 53/3 oraz 102 –ogrodzenie oddzielające działki, słupki 
podpierające dach rozbieranych budynków oraz pas zieleni oddzielający ciągi pieszy. 
 
 

 
 
 
 
fot. nr 4 Wnętrze budynku – konstrukcja wsporcza dachu – widoczne ugięcia i ubytki połaci 
dachowej  - w tyle nieotynkowana ściana budynku gospodarczego przewidzianego do 
pozostawienia. 
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fot. nr 5 Połać dachowa budynków – stan techniczny zły. Widoczne ubytki papy oraz 
pokrycia dachowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fot. nr 6 połączenie ściany zewnętrznej 
budynku przewidzianego do rozbiórki z 
ścianą zewnętrzną budynku gospodarczego 
murowanego przewidzianego do 
pozostawienia. 
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4. Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych 
 
Projektuje się następujący zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- roboty przygotowawcze, 
- rozbiórka urządzeń i instalacji, 
- rozbiórka drzwi, 
- rozbiórka pokrycia dachu wraz z więźbą dachową, 
- rozbiórka ścian zewnętrznych i ścianek wewnętrznych wraz z słupkami,  
- rozbiórka posadzek, 
- wykonanie odkrywki i rozbiórka fundamentów do poziomu 0,5 m poniżej terenu, 
- uporządkowanie placu rozbiórki. 

4.1  Roboty przygotowawcze 
 
Projektuje się następującą kolejność robót przygotowawczych na terenie wokół 

 budynków:  
• szczelne wygrodzenie i należyte oznakowanie terenu rozbiórki, 
• wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbiórki, 

• ustawienie toalet przenośnych, 
• zabezpieczenie wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które tego 

wymagają, 

• szczegółowe oględziny i zabezpieczenie ( w tym w szczególności podstemplowanie) 
ścian oraz dachu budynków przewidzianych do rozbiórki oraz sąsiedniego budynku 
gospodarczego, wykonanie odkrywek celem stwierdzenia istnienia podpiwniczenia 
budynków, 

• wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki. 

4.2  Rozbiórka urządzeń i instalacji 
 
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono istnienia w budynkach przewidzianych do 
rozbiórki jakichkolwiek instalacji. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy dokonać dokładnych oględzin budynków 
celem potwierdzenia braku instalacji w budynkach. W przypadku stwierdzenia 
istnienia podłączeń instalacyjnych w budynkach lub w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych, roboty należy przerwać i zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego 
celem weryfikacji i ewentualnego odłączenia ww. instalacji przez służby do tego 
uprawnione. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z 
aktualną mapą uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzić ostrożnie, nie uszkadzając 
instalacji ujętych na mapie oraz zachować środki zapobiegawcze pozwalające uniknąć 
naruszenia ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 
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4.3  Rozbiórka drzwi 
 
Przed demontażem stolarki drzwiowej należy sprawdzić czy w skutek  osiadania lub 
uszkodzenia nadproży ich ościeżnice nie spełniają funkcji podpory  ściany. Jeżeli 
stwierdzi się zaistnienie takiego faktu należy stolarkę rozbierać  podczas rozbiórki 
ściany. Ościeżnice wbudowane podczas  montażu ścian  należy demontować 
podczas rozbiórki ścian.  

4.4  Rozbiórka pokrycia dachu wraz z więźbą dachową 
 
Dach drewniany wielospadowy w konstrukcji pełnego deskowania opartego na 
dźwigarach drewnianych, pokryty papą. 
Rozbiórkę dachu należy przeprowadzić warstwami, w pierwszej kolejności należy 
rozebrać wszelkie elementy obróbek blacharskich oraz pokrycia (papa), następnie 
należy przystąpić do demontażu elementów deskowania stanowiących warstwę nośna 
dla papy. Zabrania się składowania materiałów z rozbiórki na posadzce budynków. 
Po wykonaniu powyższych robót należy przystąpić do ostrożnej rozbiórki elementów 
nośnych więźby dachowej. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki dachu należy dokładnie rozpoznać jego stan 
techniczny, tj. dokonać przeglądu elementów więźby, sprawdzić czy nie występują 
niepokojące pęknięcia, rozwarstwienia itp. Z uwagi na znaczny wiek budynków cały 
dach oraz ściany należy podstemplować przed przystąpieniem do demontażu więźby 
dachowej. Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy 
podstemplować również ściany i strop sąsiadującego budynku gospodarczego 
murowanego. Rozbiórkę więźby dachowej wykonać za pomocą elektronarzędzi oraz 
ręcznie. Przy planowaniu podstemplowania dachu należy uwzględnić możliwość 
istnienia podpiwniczenia budynków. 
Elementy rozbieranych budynków oparte lub połączone z budynkiem gospodarczym 
murowanym przewidzianym do pozostawienia, należy po demontażu deskowania 
dachu ostrożnie odciąć w płaszczyźnie lica ściany ręcznie lub przy użyciu 
elektronarzędzi nie powodując uszkodzeń i naruszeń budynku przewidzianego do 
pozostawienia. Nie projektuje się jakiejkolwiek ingerencji w ściany i strop budynku 
gospodarczego murowanego przewidzianego do pozostawienia (tj. np. wykuwania lub 
wyrywania elementów zatopionych, skuwania i odtwarzania muru celem usunięcia 
jakichkolwiek elementów itd.) 
 

 

4.5  Rozbiórka ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz słupków 
Ściany zewnętrzne, wewnętrzne oraz słupki rozbierać warstwami, nie powodując 
uszkodzenia lub naruszenia konstrukcji sąsiadującego budynku murowanego 
przewidzianego do pozostawienia  . Do rozbiórki ścian używać  lekkiego 
rusztowania przestawnego. Roboty rozbiórkowe ścian oraz słupków prowadzić ręcznie 
lub przy użyciu elektronarzędzi ręcznych. Ściany budynków rozbieranych oraz 
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sąsiedniego powinny być podstemplowane przez cały czas prowadzenia robót 
rozbiórkowych.  

4.6  Rozbiórka posadzek, odkrywka i rozbiórka fundamentów 
Projektuje się następującą kolejność robót rozbiórkowych: 
- roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od rozbiórki ręcznej posadzek kamiennych i 
ceglanych lub przy użyciu elektronarzędzi, przeprowadzając jednocześnie odkrywki 
mające na celu potwierdzenie braku podpiwniczenia budynków, rezygnuje się z 
rozbiórki posadzek w pasie o szerokości 1,5 m od budynku gospodarczego 
murowanego przewidzianego do pozostawienia celem zachowania jego stateczności, 
- wykonać wykopy przy ścianach do poziomu 0,5 m poniżej terenu, rezygnuje się z 
wykonania wykopów w pasie o szerokości 1,5 m od budynku gospodarczego 
murowanego przewidzianego do pozostawienia celem zachowania jego stateczności, 
- fundamenty rozbierać do głębokości 0,5 poniżej terenu  ręcznie, lub przy pomocy 
młotów pneumatycznych, gruz sukcesywnie wywozić, wykopy, piwnice i zagłębienia 
po rozbiórce zasypać urobkiem, rezygnuje się z wykonania wykopów w pasie o 
szerokości 1,5 m od budynku gospodarczego murowanego przewidzianego do 
pozostawienia celem zachowania jego stateczności. Roboty ziemne prowadzić w 
sposób nie zagrażający pobliskim drzewom i ich korzeniom oraz fundamentom 
otaczających obiektów, 
- wykop oraz rozbiórkę fundamentu prowadzić odcinkami o długości maksymalnej 
1m, zasypując wcześniej wykopany odcinek bezpośrednio po usunięciu fragmentu 
fundamentu. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia otaczających obiektów 
lub ich fundamentów, drzewostanu lub jakichkolwiek innych elementów np. 
uzbrojenia podziemnego głębokość wykonania wykopu oraz usunięcia fundamentu 
należy odpowiednio zmniejszyć. 

4.7  Uporządkowanie placu rozbiórki 
Projektuje się następującą kolejność robót porządkowych: 

• segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki, 
• usunięcie zaplecza socjalno – biurowego oraz toalet tymczasowych, 

• usunięcie wszystkich zabezpieczeń z elementów zagospodarowania terenu, 
• przekazanie placu rozbiórki Inwestorowi po uprzednim uporządkowaniu terenu 

i oczyszczeniu dróg. 

4.8 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 
Inwestor zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 

 zasadami  gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
 Materiały z rozbiórki  powinny być segregowane w miejscu demontażu i 
 magazynowane selektywnie do czasu  wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27  września 2001 r. w sprawie 
 katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiały z  rozbiórki obiektu należą do 
 grupy  17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów  budowlanych oraz 
 infrastruktury drogowej).  
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W procesie rozbiórki wytworzone zostaną następujące rodzaje odpadów: 
 - 17 01 01 – gruz betonowy, 
 - 17 01 02 – gruz ceglany, 
 - 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 
 - 17 01 80 – usunięte tynki, 
 - 17 02 01 - drewno 
 - 17 02 02 – szkło, 
 - 17 02 03 – tworzywa sztuczne, 
 - 17 03 80 – odpadowa papa, 
 - 17 04 05 – żelazo i stal, 

- 17 04 07 – mieszaniny metali 
 - 17 09 04 – zmieszane odpady z demontażu i inne niż 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 
 środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy 
 oddzielić  takie, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska. Pozostałe 
 odpady podlegają  składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

Z uwagi na możliwe zmiany aranżacji budynków a także zakryty charakter wielu 
elementów składowych budynków, nie można jednoznacznie wykluczyć 
występowania w obiekcie materiałów niebezpiecznych takich jak np. azbest. W 
przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych jakichkolwiek 
materiałów niebezpiecznych należy przeprowadzić procedurę usunięcia ww. 
elementów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4.9 Oddziaływanie na środowisko 
Rozbiórka obiektu nie wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 
nie znajduje się w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiórkowe nie wpływają 
negatywnie na środowisko i otoczenie. 
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem drzewa otaczające budynek.  
W trakcie oględzin ornitologa nie stwierdzono gniazdowania chronionych prawem 
gatunków ptaków ani nietoperzy. Raport z oględzin znajduje się w części projektu – 
załączniki formalno-prawne. 
 

5. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

 Przestrzennej 
 i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 roku w sprawie warunków i trybu 
 postępowania przy  rozbiórkach nieużytkowanych, zniszczonych lub nie 
 wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu 
 użytkowania obiektów budowlanych lub ich  części (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
 47). 
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Przed przystąpieniem do rozbiórki należy potwierdzić, że obiekt jest odłączony od 
sieci zewnętrznej energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Powyższy 
fakt wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. 
Teren, na którym odbywała się będzie rozbiórka należy ogrodzić w celu 

 uniemożliwienia  wejścia przez osoby postronne, oraz uniemożliwienia przejścia 
 lub przejazdu w jego  bezpośrednim sąsiedztwie; należy także oznakować teren 
 rozbiórki tablicami  ostrzegawczymi i tablicą informacyjna. 

Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki a w szczególności zapisy: 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, strop, stropodach oraz inne części budynków, 
przy/na których będą  pracowali robotnicy mają dostateczną wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót 
i bezpieczeństwo ludzi. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani 

 z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub 

 zawalenia  innego elementu. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

 konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 

 oraz  mechanicznie. 

6. Warunki ppoż. 
 
Roboty należy organizować i prowadzić w sposób nie stwarzający zagrożenia 
pożarowego w ramach terenu rozbiórki, a także obiektów sąsiadujących (w tym w 
szczególności okolicznego drzewostanu, budynku, ciągu pieszego). Szczególną 
ostrożność należy zachować przy prowadzeniu robót z użyciem elektronarzędzi, 
palników acetylenowo-tlenowych, wykorzystywania agregatów prądotwórczych 
(spalinowych), wszelkich narzędzi i sprzętów spalinowych oraz w trakcie wszelkich 
innych robót pożarowo-niebezpiecznych.  
Na terenie budowy należy zapewnić sprzęt i materiały gaśnicze pozwalające na 
doraźne niwelowanie skutków pożaru tj. gaśnicę, koc gaśniczy itd.  
W sytuacji awaryjnej tj. zaistnienia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić 
Państwową Straż Pożarną oraz Kierownika Rozbiórki, który zobowiązany jest ocenić 
sytuację i podjąć odpowiednie decyzje. 
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7. Informacja BiOZ 
 

7.1. Obiekt 
 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynków gospodarczych usytuowanych na 

nieruchomości przy ulicy Gołębiej 59 w Bydgoszczy. 

7.2. Charakterystyka obiektu 
 

Budynki parterowe o funkcji gospodarczej, w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono 
podpiwniczenia. 

 

7.3. Otoczenie 
 

Budynki zlokalizowane są przy ulicy Gołębiej 59 w Bydgoszczy. W granicach 
działki 53/3 budynki otaczają inne zabudowania gospodarcze oraz otwarta, 
niezagospodarowana  przestrzeń pokryta roślinnością. Na terenie działki nr 102 w 
niedalekim sąsiedztwie rozbieranych budynków usytuowano ciąg pieszy stanowiący 
dojście do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

7.4. Zakres i kolejność prowadzenia robót 
 

- roboty przygotowawcze, 
- rozbiórka urządzeń i instalacji, 
- rozbiórka drzwi, 
- rozbiórka pokrycia dachu wraz z więźbą dachową, 
- rozbiórka ścian zewnętrznych i ścianek wewnętrznych wraz z słupkami,  
- rozbiórka posadzek, 
- wykonanie odkrywki i rozbiórka fundamentów do poziomu 0,5 m poniżej terenu, 
- uporządkowanie placu rozbiórki. 

  

7.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Należy zapewnić szkolenie  wszystkich pracowników biorących udział w robotach 
rozbiórkowych w zakresie BHP, omówić należy w szczególności: 

 - zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wykwalifikowany personel, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w tym 
odzieży roboczej i ochronnej, 
- zasady prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych m.in. robót rozbiórkowych, 
prac na wysokości itd. 
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Fakt przeszkolenia pracowników należy potwierdzić wydaniem odpowiedniego 
zaświadczenia. 
 
Każdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robót należy 
upewnić się, że odbył wymagane szkolenia oraz sprawdzić ich ważność. 

 

7.6. Ocena zagrożeń na jakie narażeni będą pracownicy w trakcie prowadzenia 
robót rozbiórkowych 
- upadki z wysokości, 
- potrącenie pracownika przez środki transportu oraz sprzęt mechaniczny 
zaangażowany w prace rozbiórkowe i porządkowe, 
- przygniecenie pracownika przez nieodpowiednio składowane materiały z rozbiórki, 
spadające z wysokości elementy rozbieranego obiektu, nieprawidłowo transportowane 
materiały z rozbiórki, 
- uderzenie/przygniecenie obrotowymi elementami maszyn budowlanych, 
- porażenie prądem elektrycznym w trakcie używania elektronarzędzi lub wynikające 
z niewłaściwej kolejności prowadzenia prac rozbiórkowych i nie sprawdzenia 
odłączenia instalacji przed przystąpieniem do rozbiórki, 
- potrącenie przez pojazdy. 
 

7.7. Środki organizacyjne i techniczne niezbędne do wprowadzenia w trakcie 
prowadzenia robót rozbiórkowych 

 
- szczelne wygrodzenie terenu rozbiórki wraz z jego należytym oznakowaniem, 
- zapewnienie i właściwe oznakowanie wjazdu dla sprzętu mechanicznego na teren 
rozbiórki, 
- zapewnienie i właściwe oznakowanie wejścia dla pracowników na teren rozbiórki 
oraz ciągu pieszego stanowiącego dojście do stanowisk pracy, 
- wyznaczenie miejsca składowania materiałów z rozbiórki umożliwiającego ich 
odpowiednią segregację,  
- zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników, 
- w przypadku wykorzystywania sprzętu mechanicznego do prac rozbiórkowych 
wyznaczenie strefy niebezpiecznej z uwzględnieniem sąsiadujących budynków wraz z 
infrastrukturą  
- zapewnienie środków ochrony zbiorowej dla pracowników chroniących m.in. przed 
upadkiem z wysokości, 
- wyznaczenie miejsca pierwszej pomocy na terenie rozbiórki, zawierającego adresy i 
numery telefonów najbliższych jednostek straży pożarnej, pogotowia ratunkowe, 
policji, 
- ustanowienie Kierownika Rozbiórki nadzorującego bezpośrednio prowadzone roboty 
pod kątem technicznym oraz BHP, posiadającego niezbędne kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie. 
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7.8. Dopuszczenie pracowników do wykonywania robót 
 

Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania robót muszą bezwzględnie: 
 
- posiadać niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, 
- posiadać wymagane i aktualne szkolenia BHP – wstępne, okresowe  
- posiadać wymagane i aktualne badania lekarskie, poświadczone przez uprawnionego 
do tego lekarza, potwierdzające należyty stan zdrowia do wykonywania robót, 
- zostać zapoznani z instrukcją bezpiecznego wykonywania powierzonych robót, 
- zostać zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi i poinformowani o miejscu ich 
przechowywania, 
- zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i poinstruowani o konieczności 
ich stosowania, 
- zostać zapoznani z planem ewakuacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych,   
- zostać zapoznani z planem BIOZ inwestycji, 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy sprawuje Kierownik 
Rozbiórki oraz nadzór niższego szczebla według zakresu delegowanych obowiązków. 
 
 

7.9.  Zapobieganie niebezpieczeństwom i działania interwencyjne 
 
 
Na terenie rozbiórki należy wyznaczyć miejsce udzielania pierwszej pomocy 
wyposażone w apteczkę oraz inne akcesoria niezbędne do udzielenia pierwszej 
pomocy na budowie. W wyznaczonym miejscu należy zamontować tablicę 
zawierającą adresy i numery telefonów najbliższych jednostek straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowe, policji. 
 
Na terenie rozbiórki należy wyznaczyć drogę ewakuacji, odpowiednio ją oznaczyć i 
zapoznać pracowników z jej usytuowaniem. 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej należy niezwłocznie powiadomić 
Kierownika Rozbiórki lub pracownika sprawującego nadzór nad brygadą oraz 
zawiadomić odpowiednie służby. 
 

7.10.  Uwagi końcowe 
 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest do stworzenia planu BIOZ, 
zapoznania z nim wszystkich pracowników oraz prowadzenia wszelkich robót 
rozbiórkowych w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie BHP. 
 
 

                                                  Opracował:                                 

 

             

                                            mgr inż. M. Majkowski  
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

K.B. 001 – SZKIC INWENTARYZACYJNY 
K.B. 002– SZKIC LOKALIZACYJNY        
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9. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 


